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INTRODUCGION

Esta Invitacion ha sido elaborada siguiendo los postulados consagrados en el Manual
Operativo del FIDEICOMISO FIDUBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN
LUIS y demas normas que la complementan, adicionan y reglamentan.

Para la elaboracion de sus propuestas, los proponentes deben seguir la metodologia
sefialada en la Invitacién, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma
indole, que permitan una seleccion objetiva y eviten la declaratoria de desierta del proceso.

En la propuesta no podrén sefialarse condiciones diferentes a las establecidas en la
Invitacion. En caso de hacerlo, se tendrén por no escritas y, por lo tanto, prevaleceran las
disposiciones respectivas contenidas en este documento.

Se recuerda & los proponentes, que, conforme a lo dispuesto en el Manual de Operativo del
FIDEICOMISO FIDUBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SANLUIS, Ia persona
natural o juridica que contrata con El Fideicomiso del Macroproyecto Bosques de San Luis
adquiere la calidad de colaborador del mismo para el logro de sus fines vy, por lo tanto,
cumple una funcion que implica obligaciones sin perjuicio de los derechos que la Ley le
otorga. Por lo anteriormente expuesto, se recomienda a los interesados en participar en
este proceso, seguir las siguientes instrucciones:

1. Se tendrén como cquivalentes las expresiones proponentes u oferentes, usadas en
la presente Invitacién.

2. Verifique que no esté incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad previstas en la ley.

3. Cercitrese de que cumple con las condiciones y retne los requisitos aqui
sefialados.

4. Proceda a reunir la informacién y documentacion exigida vy, verifique la vigencia de
aquella que lo requiera.

5. Siga las instrucciones que en la Invitacién se imparten para la elaboracion de su

propuesta.

Identifique su propuesta, en la forma indicada en esta Invitacion.

La propuesta debe estar debidamente foliada.

Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso. en

ningun caso se recibiran propuestas por fuera de término previsto.

9. Las comunicaciones relacionadas con el presente proceso de contratacién deben
hacerse por escrito; La comunicacion debe contener: A) nimero del presente )
proceso, B) datos del remitente que incluyen nombre, direccion fisica direccion {
electrénica y teléfono C) identificacion de anexos presentados en la comunicacion. [ i
Asi mismo, no se atenderan observaciones telefénicas ni personales. Ningln '
convenio verbal con el personal de la GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES
DE SAN LUIS antes, durante o después de la firma del contrato, podra afectar o
modificar la Invitacion y las obligaciones aqui estipuladas.

10. Los proponentes, con la sola presentacion de su propuesta, AUTORIZAN A LA
GERENCIA DEL PROYECTO Y A LOS FIDEICOMITENTES PARA VERIFICAR
TODA LA INFORMACION QUE EN ELLA SUMINISTREN.

11. Los costos y gastos en que incurra como oferente para la presentacion de la
propuesta son de Unica y exclusiva responsabilidad del interesado, en
consecuencia, NI la GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS NI

o N
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EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDECOMISO FIDUBOGOTA MACROPROYECTO
BOSQUES DE SAN LUIS, reembolsara valor alguno por estos conceptos.

12. Cuando se presente inexactitud en la informacion suministrada por el proponente o
en la de uno de los miembros del consorcio o de la unién temporal, la GERENCIA
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS podra rechazar la propuesta, si la
inexactitud incide la calificacién o permite cumplir un factor excluyente o de rechazo.
Igualmente procede el rechazo de la oferta cuando no se aporte la totalidad de la
documentaciéon que se requiera al oferente para demostrar la capacidad juridica,
técnica y financiera.

13. Cualquier documento o comunicacion debe estar dirigido a la Oficina de la
GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, en desarrollo del
presente proceso, los proponentes o interesados deberan tener en cuenta que para
que dichos documentos sean considerados por la GERENCIA MACROPROYECTO
BOSQUES DE SAN LUIS, es necesario que estos sean radicados en la Oficina de
INFRAESTRUCTURA DE COMFAMILIAR HUILA - GERENCIA
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, ubicadas en la calle 11 n° 5-63 piso
3 oficina de infraestructura , en el horario de atencion al publico de 08:00 a.m. —
12:00 m y de 02: p.m. —05:00 p.m., hasta el dia de la presentacion de las propuestas
y un minuto antes de la hora fijada para el cierre y apertura de propuestas.

14. La presentacion de la propuesta por parte del oferente constituye evidencia de que
se estudiaron completamente las especificaciones técnicas, formatos y demas
documentos del proceso de seleccion; que obtuvo las aclaraciones necesarias sobre
las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas previamente
consultadas y que acepta que esta Invitacion es completa, compatible y adecuada
y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se
adquieren en virtud del contrato que se resulte del presente proceso.

15. Al formular la propuesta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales.

16. Asegurese de no estar reportado en el Boletin de Responsables Fiscales de la
Contraloria General de la Republica. En caso de consorcios o uniones temporales,
cada uno de los miembros debera reunir por separado los requisitos establecidos.
La GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS verificara esta
informacion en el respectivo Boletin.

17. Verifique previamente que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales, como quiera que la GERENCIA
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS comprobara la informacion
suministrada.

18. Cuando el dia de vencimiento de un plazo fuese un dia inhabil o cuando la
GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS no ofrezca durante este
dia atencion al publico, dicho vencimiento se entendera trasladado al primer dia
habil siguiente. Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o
expedidas por los Proponentes o por terceros para efectos del Proceso de
Contratacion o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados y
presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes
acrediten los requisitos habilitantes que estén en una lengua extranjera, deben ser
traducidos al castellano y presentarse junto con su original.

19. La GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, informara o correra
traslado a las autoridades judiciales o administrativas competentes en caso de

)
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evidenciar irregularidades documentales o posibles ilicitudes en las propuestas
presentadas.

COMPROMISO ANTICORRUPCION

En todas las actuaciones derivadas del presente proceso de seleccidn y el contrato que
forma parte del mismo, el proponente debera obrar conforme a los principios de
transparencia y moralidad consagrados en la Constitucién Politica y las leyes nacionales.

En caso de que se adviertan hechos constitutivos de corrupcién de parte de un proponente
durante el proceso de selecciodn, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar la
GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, podra rechazar la respectiva
propuesta.

Si los hechos constitutivos de corrupcion tuvieran lugar durante la ejecuciéon del contrato,
tales circunstancias podran dar lugar a la terminacion unilateral del contrato, de conformidad
con las reglas previstas para el efecto en la Ley y en respectivo contrato en el orden
sancionatorio y las consecuencias juridicas derivadas por estas conductas.

CAFPITULO |
INFORMACION GENERAL

1. NATURALEZA:

De Patrimonio Auténomo denominado FIDEICOMISO FIDUBOGOTA-MACROPROYECTO
BOSQUES DE SAN LUIS.

2. REGIMEN LEGAL. APLICABLE:

La normatividad por la que se rige el proceso de contratacion corresponde a la del derecho

privado, aplicando en los casos que se requiera, los principios generales de la contratacion

estatal, asi como a las politicas impartidas por el Comité Fiduciario y el Comité Técnico de )
acuerdo a su competencia. Como también el Manual de Operativo del Patrimonio Auténomo ("g 1/
denominado FIDEICOMISO FIDUBOGOTA -MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN -
LUIS, versién 4 de septiembre de 2021. /

3. MODALIDAD DE SELECCION:

CONVOCATORIA ABIERTA DE CONOCIMIENTO PUBLICO

Son aquellos contratos celebrados por LA FIDUCIARIA en calidad de vocera del Patrimonio
Auténomo que, por su cuantia, criterios e incidencia en el Macroproyecto, son requeridos
para el desarrollo del proyecto que pueden prestar personas juridicas o naturales cuya
aprobacion es de competencia del Comité Fiduciario.
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Son aplicables a esta modalidad, los contratos de Gerencia del Macroproyecto, Obras
(urbanismo, construccion, obras complementarias y otras) y Consultoria en Modalidad de
Interventoria.

La convocatoria para estos contratos, sera adelantada por LA GERENCIA (salvo la
necesidad de contratar la gerencia, la cual sera adelantada por EL COMITE FIDUCIARIO)
y va dirigida a todos los interesados en general que sean susceptibles de cumplir con los
requisitos establecidos en los términos de referencia que LA GERENCIA y/o quien haga
sus veces, elaborara y presentara al COMITE FIDUCIARIO previa verificacién del Comité
Técnico (para la contratacion de la gerencia, seria adelantada por LA FIDUCIARIA de
conformidad con los términos de referencia y las condiciones aprobadas e instruidas por el
Comité Fiduciario).

(...)

FIDUCIARIA BOGOTA S.A. comparecera como contratante dada su calidad de vocera y
administradora del PATRIMONIO AUTONOMO; cuya contratacion tiene fundamento en las
instrucciones impartidas por el Comité Fiduciario y los términos de referencia aprobados.

(--)

Nota 1: El proponente debera estar inscrito en el Registro de constructores e Interventores
Especializados en Proyectos de Vivienda de Interés Social y/o Prioritario de la Gerencia del
Proyecto.

4. OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL:

‘INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA A LOS
ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE 740 UNIDADES HABITACIONALES
MULTIFAMILIARES DE LAS AGRUPACIONES A, B, y C DE LA TERCERA FASE DEL
MACROPROYECTO DE INTERES SOCIAL NACIONAL BOSQUES DE SAN LUIS
MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.”

5. PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto global oficial para la presente invitacion, es aproximado y obligatorio y
habilitara a los proponentes para la siguiente etapa del proceso de calificacion siempre y
cuando sus propuestas sean Menor o igual a dicho presupuesto Oficial.

El valor del presente contrato es del 5% del presupuesto oficial de obra es decir 53.350.52
x 5% lo que da como resultado 2.667,53 SMMLYV incluido IVA (colocar valores en pesos
actuales) y todos los gastos, costos y tributos para la ejecucion y liquidacion del contrato y
los precios de los eventuales items de obras adicionales o no previstas de conformidad con
las actas de avance aprobados por gerencia del proyecto, precio global fijo y no se
aceptaran férmulas de reajuste. Distribuidos de la siguiente manera:

ir )
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No obstante una vez se tengan los valores definitivos segun el resultado de los estudios y
disefios, el valor del contrato sera ajustado de acuerdo a la estructura financiera final
aprobada por el Comité Fiduciario en su momento, usando como base el Salario Minimo
Mensual Legal Vigente, en la cual se determinara el valor final de la venta de la viviendas
teniendo en cuenta todos los gastos directos e indirectos del proyectos los cuales no deben
superar los 90 SMMLV por vivienda incluido lote, urbanismo externo e interno y la
construccion de la vivienda con sus costos indirectos entre otros afines a la construccion de
la misma.

Nota 1. EIl CONTRATISTA debera responder por el pago de los tributos que se causen por
la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, independientemente de la denominacion
que asuman o del nivel territorial del que provengan, de conformidad con las normas
vigentes aplicables.

Nota 2. El valor por unidad de vivienda incluye el costo de todas las obras requeridas que
garanticen la estabilidad, accesibilidad, funcionabilidad y habitabilidad de las viviendas en
el proyecto inmobiliario AGRUPACIONES A, By C DEL MACROPROYECTO BOSQUES
DE SAN LUIS.

6. CLASIFICACION UNSPSC:
El objeto contractual se encuentra codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios

(Sistema de codificacion de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios -
UNSPSC), como se sefala a continuacion:

Segmento | Familia | Clase Prod Descripcion
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS.
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE
72 11 11 00 UNIDADES MULTIFAMILIAR.
81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL.

o~

Los proponentes del presente proyecto deberan cumplir con minimo dos (2) de los [ 7/
clasificadores descritos en el cuadro anterior; en caso de consorcios o uniones temporales,
por lo menos un integrante debera aportar minimo dos clasificadores

—

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Para la ejecucion del objeto del contrato, el contratista debera cumplir las siguientes
obligaciones, que delimitan el alcance del mismo asi:

7.1. Obligaciones especificas del contratista:

NEIVA - HUILA CALLE 11 # 5-63, TELEFONO (608) 8664452- CORREO: constructora@comfamilirhuila.com
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7.1.1. Previas al Acta de inicio general del contrato: Una vez suscrito el contrato por
las partes, el contratista interventor debera entregar a la Gerencia del Proyecto
- supervisor del proyecto los documentos necesarios para la suscripcion del acta
de inicio general del contrato.

7.1.2. El acta de inicio debera suscribirse a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcion del contrato, para lo cual el Contratista debera
entregar los documentos al supervisor del proyecto a LA GERENCIA DEL
PROYECTO, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato, quien tendra un plazo maximo de tres (3) dias habiles contados a partir
de su recibo para pronunciarse sobre los mismos. Si el supervisor del proyecto
llegase a requerir al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para que subsane
los documentos, este debera subsanar el requisito y entregarlos al supervisor en
un plazo méaximo de dos (2) dias habiles. Posteriormente, el interventor tiene un
plazo maximo de dos (2) dias habiles para hacer la entrega final. Cumplidos los
anteriores requisitos, el contratista y la interventoria deberan suscribir las actas
de inicio general de los contratos de obra e interventoria, a mas tardar dentro de
los dos (2) dias habiles siguientes a la aprobacion final de la documentacion por
parte de la interventoria. No cumplir con los tiempos establecidos y/o negarse a
suscribir el acta de inicio sera causal constitutiva de incumplimiento contractual.

7.2. Obligaciones de la Etapa De Preconstruccion.

7.2.1. Revision estricta de la totalidad de los estudios técnicos elaborados por cada
uno de los especialistas, debidamente avalados y firmados.

7.2.2. Los ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento a la normatividad
vigente y deben cumplir las determinaciones y recomendaciones previas en
cada una de las entregas de esquema basico, anteproyecto y proyecto final de
acuerdo con lo establecido dentro de las Especificaciones Técnicas Vivienda y
Obras de Urbanismo.

7.2.3. Coordinar con el contratista de obra la estructuracion, articulacion de los
estudios y disefio arquitectdnico y técnico para la etapa de ejecucion, para lograr
una total correspondencia de todos los estudios. Se podran incluirimagenes 3D.

7.2.4. Conocer todos los aspectos del proyecto: Arquitecténicos, Urbanisticos,
Técnicos (geotécnicos, estructurales, eléctricos, hidrosanitarios, gas, etc),
Riesgos, Legales, de licenciamiento y garantizar la precisién e interaccion de
todos sus componentes.

7.2.5. Revisary aprobar o rechazar, la totalidad del contenido del cuadro de Productos
de la etapa de Preconstruccion, que le entregue el contratista de obra, el cual
debera contener lo descrito en el Anexo técnico.
7.2.5.1. Disefio Urbanistico.
7.2.5.2. Disefio arquitectonico.
7.2.5.3. Disefio de equipamientos comunales.
7.2.5.4. Estudio geotécnico.
7.2.5.5. Disefio estructural.
7.2.5.6. Disefio hidrosanitario.
7.2.5.7. Disefio eléctrico y de iluminacion.
7.2.5.8. Red de gas.

7.2.5.9. Red de incendio. )
/ Lﬁ /
v
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7.2.5.10. Red de comunicaciones.
7.2.5.11. Especificaciones técnicas del proyecto.
7.2.5.12. Planes:
7.2.5.12.1. Plan de Trabajo.
7.2.5.12.2. Programacioén general de obra.
7.2.5.12.3. Sistema de Gestion de Proyectos PSA.
7.2.5.12.4. Plan de calidad.
7.2.5.12.5. Plan de manejo Ambiental y SST.
7.2.5.12.6. Plan de transito.
7.2.5.13. Licencias, permisos, viabilidad de conexién y suministro de servicios
publicos expedidas, haciendo la salvedad que las expensas y/o
impuestos seran asumidos por la Gerencia.
7.2.5.14. Estudios de riesgos y amenazas del proyecto.

7.3. Obligaciones para la etapa de construccion:

7.3.1. Realizar la interventoria integral a las obras de urbanismo, equipamicntos de
cada agrupacion y construccién, terminacion y entrega de 740 soluciones de
vivienda con un éarea construida mayor o igual de 48.80 m2 en bloques
multifamiliares de 5 pisos (minimo 4 apartamentos por piso) en las,
AGRUPACIONES: A - 320 soluciones de vivienda;, B - 200 soluciones de
vivienda y; C - 220 soluciones de vivienda, del MACRO PROYECTO BOSQUES
DE SAN LUIS del municipio de Neiva, departamento del Huila, supervisando las
obras que sean aprcbadas en la Etapa de Preconstruccion, dentro del plazo
establecido.

7.3.2. Asumir toda la responsabilidad en cuanto a la aceptacién de productos y de los
resultados de los mismos para la implementacion de los disefios y la ejecucion
de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad,
resistencia, estabilidad y funcionalidad de las obras.

7.3.3. Implementar el seguimiento al plan de trabajo para la etapa de construccion
aprobado por la supervision y realizar el respectivo seguimiento a la ejecucién y
terminacion progresiva de viviendas, logrando entregas parciales de vivienda
durante el plazo de ejecucién del contrato de acuerdo con el cronograma
establecido.

7.3.4. Verificar y garantizar la transitabilidad permanente propuesta por el contratista
de obra (como minimo en el mismo estado preexistente) de las vias de acceso
durante la ejecucion del contrato y mientras se encuentre vigente.

7.3.5. Velar por la existencia, buen estado y manejo de los puestos de control,
botaderos autorizados por la entidad ambiental competente, almacenes y demés
instalaciones, infraestructuras o equipamientos propuestos por el contratista de
obra necesarios durante el proceso constructivo. [ U/

7.3.6. Prever y asumir en sus costos todas las actividades directas e indirectas para
llevar a cabo la interventoria a la construccion de las viviendas. [

7.3.7. Garantizar que el contratista de obra utilizard en el desarrollo de las obras,
productos originales, nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados, de
conformidad con las especificaciones solicitadas y aprobados y certificados por
la respectiva norma Icontec.

g

~——
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7.3.8. Exigir al contratista de obra reemplazar, a sus expensas y a entera satisfaccion
del interventor, todos los bienes, materiales u obras que resulten de mala calidad
o con defectos de fabricacion.

7.3.9. Ordenar al contratista de obra cuando asi lo considere necesario, el retiro de los
materiales sobrantes, y disponerlos adecuadamente en los sitios autorizados y
entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza, asi como en los
sitios de disposicion final de escombros.

7.3.10. Garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la normatividad
de la construccion y gestion de riesgos. El contratista debera garantizar que toda
infraestructura construida cumpla con la normatividad vigente para la
construccion de asentamientos de vivienda. Adicionalmente, debera garantizar
que toda construccion cumpla los requerimientos establecidos por la
normatividad vigente en lo que tiene que ver con disefios estructurales y sismo
resistencia.

7.3.11. Exigir al contratista de obra, efectuar por su cuenta y riesgo el mantenimiento de
las vias de acceso a las fuentes de materiales, plantas de trituracion y depositos
de materiales que el contratista establezca dentro de la zona de proyecto.

7.3.12. Exigir al contratista de obra, Instalar, de ser necesario, en los lugares objeto de
transito del contratista las nuevas sefiales de transito y seguridad vial o reponer
las sefales deterioradas de acuerdo con la norma vigente al momento de la
instalacién o reposicion.

7.3.13. Exigir al contratista de obra, habilitar y mantener las vias de acceso al
campamento, puestos de control, botaderos, almacenes y demas instalaciones,
infraestructuras o equipamientos necesarios para adelantar el proceso
constructivo de las viviendas definidas en el alcance del contrato para garantizar
su correcto funcionamiento.

7.3.14. Exigir al contratista de obra el suministro del agua potable y la disposicion de
aguas residuales del proyecto.

7.3.15. Exigir al contratista de obra que los medidores y contadores del servicio de
energia cuenten para su compra e instalacién con la aprobacién de la empresa
prestadora de servicio, presentando certificados de calidad y cumplimiento de
RETIE en las instalaciones de la vivienda, entre otros requerimientos.

7.3.16. Exigir al contratista de obra realizar la instalacion de la red de gas en las
viviendas de acuerdo con el disefio entregado.

7.3.17. Revisar y aprobar los planos actualizados finales de las viviendas y del proyecto,
y realizar seguimiento al levantamiento final de planos “as built” o Record, de
acuerdo con lo realmente construido en obra, y teniendo en cuenta los cambios
realizados en la construccion a lo largo de la ejecucion de la misma.

7.3.18. Elaborar y Suscribir con el contratista de obra las actas de habitabilidad y el acta
de recibo a satisfaccion, en las cuales se garantizara que las viviendas cuentan
con vias de acceso, andenes, obras urbanisticas, servicios publicos basicos,
accesibilidad de las viviendas incluyendo a las personas en condicién de
discapacidad o movilidad reducida (Ley 1114 de 2006 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o reglamenten), y todos los requisitos establecidos por la
GERENCIA DEL MACRO PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS en
cumplimiento de las condiciones especificas minimas para la entrega de las
unidades de vivienda.

7.3.19. Revisar y aprobar la elaboracién de los planos récord de la obra ejecutada y
articularlos y/o complementarlos con los récords de las obras ejecutadas para

()
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obtener una version Unica y completa de todo el proyecto, los cuales deberan
ser entregados en medio impreso y magnético, para la liquidacion del contrato.

7.3.20. Revisar y aprobar las actas de entrega y recibo de obras de urbanismo, zonas
de cesion e infraestructura de redes al municipio y/o a las empresas prestadoras
de servicios publicos, por parte del contratista.

7.3.21. Revisar y aprobar el manual de mantenimiento de las obras entregadas por el
contratista para cada una de las viviendas, en el cual debera especificar los
materiales utilizados, el funcionamiento de los aparatos y equipos (si aplica) y
las instrucciones de uso y mantenimiento respectivos indicando la periodicidad
de estas actividades.

7.3.22. Exigir al contratista que los materiales de construccion requeridos para su
desarrollo y ejecucién, de los comercializadores de minerales, titulares mineros
y explotadores mineros autorizados sean en las cantidades permitidas.

7.3.23. El contratista se obliga a contratarla supervision técnica independiente como lo
obliga el decreto 945 de 2017.

7.4. Obligaciones para la etapa de cierre:

7.4.1. Exigir al contratista de obra entregar las areas anexas a la obra en donde se
construyd el campamento, se acopiaron los materiales o cualquier otra obra
realizada por el contratista, en el mismo estado o mejor que al inicio de los
trabajos.

7.4.2. Revisary aprobar el manual de mantenimiento de cada una de las obras y para
cada una de las viviendas, en el cual debera especificar los materiales utilizados,
como funcicnan (si aplica) y cémo se debe efectuar el mantenimiento de los
elementos, especificando la periodicidad de estas actividades.

7.4.3. Acompanfar, al contratista de obra en las capacitaciones en el momento de las
entregas materiales de los inmuebles, con el personal designado por la
GERENCIA DEL MACRO PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS incluyendo los
manuales de operacién y mantenimiento correspondientes, en caso de ser
necesario o se requiera.

7.4.4. Actualizar las poélizas una vez las obras objeto del presente contrato sea(n)
entregada(s) a la GERENCIA DEL MACRO PROYECTO BOSQUES DE SAN
LUIS.

7.4.5. La interventoria de obra debera revisar y aprobar los insumos necesarios para
la elaboracién del informe final el cual debe contener entre otros lo siguiente:

7.4.5.1. Resumen de actividades y desarrollo de las obras.

7.4.5.2. Bitacora de obra.

7.4.5.3. Acreditacion, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi .
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, L‘"U,'/’
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, las cajas de |
compensacion familiar, FIC y demas reglamentados legalmente, i
cuando corresponda

7.4.5.4. Actualizacion de los amparos de las polizas que asi lo requieran.

7.4.5.5. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
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7.4.5.6. Paz y salvo sobre reclamaciones o quejas de pagos a proveedores o
empleados del CONTRATISTA o sus subcontratistas para el
desarrollo del contrato.

7.4.5.7. Informe de impacto y analisis social de la ejecucion de la obra con el
entorno.

7.4.6. Actualizacion final de cada uno de los cronogramas requeridos.

7.4.7. Registros fotogréficos y filmicos detallados por espacios y por manzanas.

7.4.8. Suscribir con el contratista de obra las actas de habitabilidad y el acta de recibo
final y a satisfaccion de la totalidad de las obras ejecutadas, en las cuales se
garantizara que las viviendas cuentan con vias de acceso, andenes, obras
urbanisticas, revegetalizacion, servicios publicos basicos, accesibilidad a las
viviendas de las personas con discapacidad o movilidad reducida (Ley 1114 de
2006 y las normas que la modifiquen, sustituyan o reglamenten), y todas las
condiciones establecidas por la GERENCIA DEL MACRO PROYECTO
BOSQUES DE SAN LUIS en el cumplimiento de las condiciones especificas
minimas para la entrega de las unidades de vivienda que se encuentren vigentes
durante la ejecucién del contrato.

7.4.9. Revisar y aprobar, los expedientes y documentos que tenga a su cargo el
contratista de obra en virtud del desarrollo del contrato. Entrega que debera
hacer en medio fisico y magnético, de acuerdo con los procedimientos de la
GERENCIA DEL MACRO PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, y conforme a
la Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivo).

7.4.10. Entregar una PROGRAMACION DE INTERVENTORIA, a la Gerencia que
detalle las actividades, personal, nivel de experiencia, recursos, etc., necesarios
para llevar a cabo las labores de INTERVENTORIA de conformidad con el
CRONOGRAMA DE OBRA.

7.4.11. Allegar oportunamente los registros y documentos a la GERENCIA, con el fin
que éste pueda realizar el control correspondiente.

7.4.12. Mantener durante la ejecucién del proyecto el personal minimo requerido en el
presente proceso. Cumplir con todas las obligaciones legales que le fija la ley a
la interventoria, y en especial, aquellas que le fija el Decreto 1915 de 2017 y
cualquier otra norma que lo modifique, adicione o sustituya durante la ejecucion
del CONTRATO.

7.4.13. Cumplir con todas las obligaciones legales que le fija la ley a la interventoria, y
en especial, aquellas que le fija el decreto 1915 de 2017y cualquier otra norma
que lo modifique, adicione o sustituya, durante la ejecucion del contrato.

7.4.14. El Interventor velara por la buena calidad del objeto contratado. En desarrollo de
esta obligacion debera exigir al contratista que garantice la calidad de los
productos entregados a partir de la fecha de recibo a satisfaccion, de acuerdo
con lo previsto en el articulo 11 del Decreto 3466 de 1982. Como consecuencia
el CONTRATISTA debera rehacer a sus expensas cualquier documento,
producto o actividad contractual, que presente deficiencias relevantes para la
aplicacion a la cual estan destinados.

7.5. Obligaciones de caracter social:

7.5.1. Disponer del personal que se requiera para garantizar la ejecucion del contrato,
y como minimo con el personal sefialado en el pliego /L‘ )
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7.5.2. lgualmente, con la presentacion de la propuesta, el proponente garantiza que
pondra a disposicion el personal, los perfiles y dedicaciones minimas requeridas
para la ejecucion de este y los mantendra durante su ejecucion, de modo que,
para los calculos internos de su oferta econdémica, debe tener en cuenta la
totalidad del personal minimo y ademas que el proponente considere necesario
para la correcta ejecucion del contrato y se entendera costeado en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no habra lugar a reclamaciones posteriores aduciendo
que no se habia contemplado el personal o los recursos suficientes para la
ejecucion del contrato en la propuesta econémica, por lo que la FIDUCIARIA no
reconocera valores adicionales por tal concepto.

7.5.3. Durante todo el plazo de ejecucion del contrato y para el cabal cumplimiento de
sus obligaciones, la interventoria debera mantener el personal minimo, con
presencia fisica en obra y con la dedicacion exigida, que cumpla con la
formacioén académica, experiencia general, experiencia especifica, y demas
términos descritos en los docurnentos del proceso de seleccion.

7.5.4. El contratista de interventoria solo podra sustituir el personal minimo con la
autorizacion previa, expresa y escrita del supervisor del proyecto o cuando la
GERENCIA DEL MACRO PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS asi lo solicite
por el bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y
cuando el personal que lo reemplace cumpla con iguales o superiores
condiciones de formacién académica y experiencia del profesional o técnico que
se pretende sustituir. Para tales efectos, el contratista debera presentar dicha
solicitud con minimo cinco (5) dias hébiles de anticipacion y el supervisor tendra
hasta 2 dias habiles para autorizar o no el cambio propuesto. En todo caso el
profesional no podra cambiarse hasta tanto no esté aprobado su reemplazo.

7.5.5. Sera responsabilidad del contratista de interventoria garantizar que los
profesionales cumplan con los requisitos establecidos para ejercer la profesion
dentro del territorio nacional, en particular, los sefialados en las Leyes 9 de 1974
y 842 de 2003 o las normas que sean aplicables, para los ingenieros,
respectivamente y que cuenten con matricula profesional o de licencia, segtn
corresponda, al igual para los otros profesionales, de conformidad con las
normas vigentes aplicables para cada caso

7.5.6. La verificacion realizada por la supervision del personal minimo propuesto por el
contratista de interventoria no obsta para que, en cualquier momento de
ejecucion del contrato, la GERENCIA DEL MACRO PROYECTO BOSQUES DE
SAN LUIS y/o el supervisor solicite al contratista que presente la documentacion
requerida para verificar el cumplimiento puntual de su obligacion de contar con
cualquiera del personal minimo previsto en los documentos del proceso de
seleccion. )

7.5.7. Ademas del personal minimo exigido, el contratista debera contar con los
profesionales o técnicos adicionales que se requieran para cumplir cabalmente / 1
con la ejecucion del contrato en el plazo estipulado. v

7.5.8. Dar cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social .
Integral y aportes parafiscales, de conformidad con las normas que regulan la
materia, obligaciones cuyo cumplimiento debe acreditar para la celebracion del
contrato y para cada uno de los pagos que efectiie la GERENCIA DEL MACRO
PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS y para la liquidacion del contrato.

7.5.9. El contratista de interventoria debe asumir el FIC (Parafiscales al Fondo
Nacional de formacién profesional de la industria de la construccion).
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7.5.10. Revisar periédicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento
social, de acuerdo con las clausulas contractuales establecidas. Debera verificar
las actividades realizadas, la vinculacién adecuada de personas vulnerables y
sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar
y validar las fuentes de verificaciéon remitidas por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DE OBRA. Asimismo, canalizara oportunamente hacia LA
GERENCIA, las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre cada
proyecto.

7.5.11. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA la implementacién de
programas de comunicacion permanente con la comunidad de manera
coordinada con la GERENCIA y en todo caso respetando los lineamientos
impartidos por la misma con el fin de informar a la comunidad donde se
desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y beneficio de las
mismas.

7.6. Obligaciones de logistica, materiales y equipos:

7.6.1. Exigir al contratista de obra Suministrar, mantener y utilizar los equipos y/o
maquinaria en estado operativo, necesarios para la ejecucién de las actividades
propias de las etapas de preconstruccién, construccién y postconstruccion.

7.6.2. Verificar la Acreditacion de acuerdo con la programacion de obra aprobada por
la interventoria, la disponibilidad de la maquinaria y equipos requeridos para la
ejecucion de la obra, mediante la presentacion a la interventoria de la tarjeta de
propiedad de la maquinaria a nombre del proponente o alguno de sus miembros
(en caso de figuras asociativas), o los documentos comerciales que acrediten la
disponibilidad de los equipos para la ejecucion de la obra.

7.6.3. Exigir al contratista de obra Suministrar, instalar, mantener y utilizar por su
cuenta y riesgo toda la logistica, equipos y los demas elementos de cualquier
orden, necesarios para la ejecucion del contrato, sea en forma temporal o
permanente, hasta la fecha de terminacién de este.

7.6.4. Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la
movilizacion del personal y los equipos, y contar con todos los permisos,
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos
exigidos por el Ministerio de Transporte y demas autoridades competentes.

7.6.5. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente
licenciados, para la ejecucion del contrato. El contratista de interventoria
mantendra indemne la GERENCIA DEL MACRO PROYECTO BOSQUES DE
SAN LUIS, al PATRIMONIO AUTONOMO Y FIDECOMITENTES por cualquier
reclamacion relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y
respondera frente a terceros por el uso de éstas.

7.6.6. Permitir a los funcionarios autorizados, por parte de la gobernacién del Huila y
de la alcaldia y toda persona designada por ellos, el libre acceso a todos los
lugares, equipos y sistemas utilizados para la ejecucion del contrato,
proporcionando las facilidades que correspondan.

7.6.7. Responder en todo momento por los equipos, elementos, insumos y materiales
que utilice durante el plazo de vigencia del contrato. Por lo tanto, cualquier dafio
o perjuicio causado por los equipos, elementos, insumos o materiales

(-* “ )
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7.6.8.

empleados por el contratista de interventoria a terceras personas, lo hara
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendra indemne la GERENCIA
DEL MACRO PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, PATRIMONIO
AUTONOMO Y FIDECOMITENTES por concepto de cualquier reclamacion.
Exigir al contratista entregar los certificados de calidad y de los materiales a
utilizar.

7.7. Obligaciones administrativas:

Aok 1s

7.7.2.

103,

7.7.4.
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Elaborar y suscribir con el contratista de obra las actas de inicio, suspension,
reinicio y liquidacion de cada una de las etapas del contrato.

Solicitar al contratista de obra la informacién que considere necesaria o que le
solicite la GERENCIA DEL MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
antes, durante y después del desarrollo del contrato derivado del presente
proceso de seleccion desde el perfeccionamiento de este hasta su liquidacion.
Llevar el registro de la ejecucion contractual de acuerdo con los formatos y las
disposiciones que para tal efecto establezca el la GERENCIA DEL
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS y que se encuentren vigentes
durante la ejecucion del contrato. El contratista de interventoria debera contar
con una oficina de ejecucion del proyecto que, entre otros aspectos, le preste
soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.
Exigir al contratista de obra cumplir con las actividades establecidas en el
cronograma de ejecucion y entrega de las viviendas previa expedicion del
certificado de habitabilidad por parte de la interventoria. Cualquier ajuste en el
cronograma debera ser comunicado por escrito a la interventoria y debera contar
con su aprobacion, previo acuerdo entre las partes, sin que esto dé lugar al
reconocimiento econémico o de cualquier otro tipo a favor del CONTRATISTA
DE OBRA, sin afcctar el plazo y la forma de pago; en caso de afectarse, deberd
tramitarse oportunamente la modificacion contractual pertinente.

De presentarse la necesidad de suspender la ejecucion del contrato objeto de
esta INTERVENTORIA, el INTERVENTOR debera con la suficiente antelacion
remitir a LA GERENCIA un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a
fin de que esta manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el
INTERVENTOR debera elaborar y suscribir el acta de suspension para el
contrato de obra y para el de Interventoria, simultaneamente y remitirlos a LA
GERENCIA debidamente diligenciados para su correspondiente firma. Una vez
resuelta la situacion que motivd la suspension de los contratos, el
INTERVENTOR dara aviso a LA GERENCIA, y remitira diligenciadas y suscritas
las correspondientes actas de reinicio para su respectiva firma y proceder con la
modificacion de las polizas.

Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la
ejecucion del contrato y entregar copia de las mismas a cada uno de los
participantes al término de la reunion

Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del
CONTRATO DE INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule LA
GERENCIA en el marco de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o
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judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion
de cada proyecto.

7.7.8. Acompafiar a LA GERENCIA y/o LA SUPERVISION, en los procesos
administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, ain
después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas
actuaciones a que haya lugar.

7.7.9. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA la entrega del presupuesto
del proyecto. Nota: En ninglin caso se considerara el presupuesto y los andlisis
de precios unitarios, presentados por el contratista, como contractuales dado
que la modalidad de contratacién es precio global fijo, estos productos son de
caracter indicativo.

7.8. Obligaciones juridicas:

7.8.1. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se
desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

7.8.2. Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas en el contrato de
obra, velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones
estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA DE EJECUCION DE
OBRA los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas
en valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA DE OBRA no realice las
ampliaciones a que haya lugar, el INTERVENTOR deberad informar a LA
GERENCIA de este evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.

7.8.3. Entregar informacion a LA GERENCIA y LA SUPERVISION designada,
relacionada con el incumplimiento del CONTRATO, con hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles,
0 que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO en
ejecucion

7.8.4. En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR
deberd enviar a LA GERENCIA copia de los requerimientos realizados al
CONTRATISTA DE OBRA, de los cuales siempre se debera hacer llegar copia
a la compariia aseguradora. No obstante, el requerimiento, el cual debera
establecer un término para el cumplimiento de la obligacion, siel CONTRATISTA
DE OBRA incumple el mismo, el INTERVENTOR debera informar de inmediato
a LA GERENCIA con el fin de dar aviso del siniestro a la compariia aseguradora
dentro de los tres (3) dias siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad
con el Coédigo de Comercio. Una vez se dé aviso del siniestro a la compaiiia
aseguradora, el INTERVENTOR debera enviar a LA GERENCIA un informe
desde el punto de vista técnico y juridico sobre el incumplimiento del
CONTRATISTA DE OBRA y una tasacién de los perjuicios ocasionados. Si el
incumplimiento conlleva, ademdas, a un indebido manejo de recursos, el
INTERVENTOR debera informar a LA GERENCIA para que se inicien las
acciones a las que haya lugar.

7.8.5. Informar de manera oportuna sobre cualquier situaciéon que pueda llegar a
implicar una modificacioén contractual.

7.9. Obligaciones de Gestion Ambiental:

|
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7.9.1. Solicitar y aprobar al contratista de obra los permisos ambientales de las
canteras, receberas, concreteras y escombreras que el contratista de obra
utilizara durante la etapa de construcciéon del contrato. Asi mismo, exigir al
contratista gestionar los permisos y/o autorizaciones de las autoridades
ambientales previo al inicio de las obras para cada una de las actividades en los
casos que se requieran. '

7.9.2. Garantizar que los demas materiales, tales como maderas, provengan de
fuentes permitidas que hayan sido autorizadas por las autoridades competentes.

7.9.3. Solicitar al contratista de obra establecer las rutas destinadas al transporte de
suministro de materiales y escombros.

7.9.4. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las medidas
ambientales establecidas en los permisos y/o autorizaciones otorgadas por las
autoridades ambientales para la ejecucion de las obras del proyecto.

7.9.5. Solicitar al contratista de obra que Implemente las medidas ambientales que
sean necesarias para el manejo adecuado de los impactos ambientales, a fin de
evitar posibles sanciones de las autoridades ambientales y/o suspension de la
obra.

7.9.6. Validar las fuentes de materiales y los botaderos y/o lugares de disposicion de
residuos definidos en los estudios y disefos y solicitar al contratista gestionar, si
es necesario, las respectivas licencias o permisos que apliquen que sera
tramitado por el contratista. Asi mismo, identificar, si lo requiere, alternativas de
fuentes de materiales y botaderos y/o lugares de disposicion de residuos y para
proponer a la INTERVENTORIA, y en caso de requerirse, gestionar las licencias
correspondientes. EIl CONTRATISTA no podra utilizar las fuentes de materiales
y los botaderos y/o lugares de disposicion de residuos hasta no haber obtenido
las licencias que apliquen.

7.9.7. Disponer de un equipo de laboratorio completo para realizar los ensayos y las
mediciones que, segun las especificaciones técnicas de construccion y las
normas de ensayos de materiales y normas legales vigentes de proteccion
ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservacion de los recursos
naturales.

7.9.8. Las demas que se requieran para cumplir con el objeto y alcance del contrato.

7.9.9. Supervisar que el contratista de obra cumpla a cabalidad las normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

7.10. El contratista debe garantizar:

7.10.1. La permanencia durante el proceso constructivo de seguridad industrial.

7.10.2. La presencia permanente de una persona con licencia en Seguridad y Salud en J
el Trabajo (Salud Ocupacional), quien sera la encargada de la supervision de los {7
permisos de trabajo, ATS, afiliaciones, matrices de peligros y riesgos, entre otras  © //
actividades propias de su formacién. ['

7.10.3. Exigir al contratista de obra el control de emision de material particulado durante
la ejecucion de las obras. Este control debe incluir todas las medidas para que
no se entorpezcan los procesos del contratista, ni se afecte a las personas que
trabajan en la obra. Acciones necesarias para el control de liquidos, gases y/o
vapores generados por el almacenamiento, transporte y uso de productos
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quimicos. Controles para la realizacion de la actividad en horas y dias no habiles,
métodos alternativos para realizar las actividades y/o barreras fisicas.

7.10.4. Exigir al contratista de obra La demarcacién y control de areas donde se
desarrolle la actividad, para evitar el ingreso de personas, eventos ambientales
y accidentes a terceros, realizando un cerramiento provisional de las obras de
construccion, reformas o trabajos en alturas; para tal fin debera instalar
sefalizacion de prohibicion y de prevencion. Restringir el ingreso a la obra de
personal ajeno a la misma y el lugar donde se encuentren los escombros debe
encontrarse debidamente sefializado, en ningln caso los escombros deben
permanecer en zonas verdes o areas de circulacién, con el fin de evitar
accidentes y cumplir la normatividad ambiental.

7.10.5. Exigir al contratista de obra cumplir con las normas legales aplicables al manejo
de escombros. Al terminar la obra el contratista de obra debe garantizar que
todos los espacios para el almacenamiento de escombros quedan libres de ellos,
ya que su responsabilidad la disposicion final de los escombros en escombreras
autorizadas, para lo cual debe entregar una certificacion de disposicién de los
escombros.

7.10.6. Exigir al contratista de obra cumplir con las normas legales aplicables al manejo
integral de residuos que generen la ejecucion del contrato. Deberd almacenar
temporalmente los residuos peligrosos de acuerdo a la legislacién vigente, en
lugares apropiados para tal fin, en donde se cuente con recursos de emergencia
para prevenir impactos significativos, y debera capacitar a sus trabajadores en
el manejo adecuado de estos materiales.

7.11. Otras obligaciones:

7.11.1. Presentar al comité Fiduciario a través de a través de la Gerencia del proyecto
cualquier modificacion que se realice a las licencias urbanisticas o de
construccion o novedades al proyecto.

7.11.2. En el evento en que se presenten dafios y perjuicios personales o materiales a
terceros en el desarrollo de la actividad constructiva para la ejecucion de las
unidades de vivienda; exigir al contratista de obra responder y cubrir las pérdidas
ocasionadas y mantener indemne a los fideicomitentes de las eventuales
reclamaciones.

7.11.3. Garantizar que la ejecucion del proyecto se realice con los elementos de
seguridad industrial y bioseguridad minimos requeridos, de conformidad con las
resoluciones y normativas aplicables. Los implementos de proteccién utilizados
por el equipo de trabajo de EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA seran
suministrados por éste, bajo sus expensas.

. Solicitar y aprobar al contratista de obra un informe mensual.

. Exigir al contratista de obra la certificacion técnica de ocupacién o la autorizacién
de ocupacién de inmuebles para la debida protocolizacién de la transferencia de
dominio de cada una de las viviendas, emitida por la supervisién técnica
independiente, en los términos del Reglamento colombiano de Construcciones
Sismo Resistentes NSR-10 y demés normas vigentes.
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7.12. Obligaciones Posterior a la terminacién del contrato:

[’"
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7.12.1. Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacioén de contrato y dejar
consignadas las observaciones pertinentes.

7.12.2. Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccién (Acta de entrega y recibo a
satisfaccion del objeto contractual), para el proyecto.

7.13. Obligaciones especificas para la etapa de liquidacion:

Sin perjuicio de las obligaciones consagradas en la ley de acuerdo con la naturaleza del
contrato y lo indicado en los demas documentos que lo conformen, el contratista durante la
etapa de liquidacion deberad cumplir las siguientes obligaciones:

7.13.1. Elaborar Acta de Liquidacion del Contrato objeto de la Interventoria y de obra en
un tiempo méximo de 15 dias calendario contado a partir de la fecha de
terminacién y remitirla a LA GERENCIA para su revisién y aprobacion final junto
con la totalidad de los soportes e informe final.

7.13.2. Exigir y obtener del CONTRATISTA DE OBRA los paz y salvos a los que haya
lugar segln la naturaleza del CONTRATO.

7.13.3. Concurrir a la liquidacién del contrato junto con el de obra y la GERENCIA DEL
MACRO PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, en el término establecido,
donde consten las cantidades y condiciones finales de entrega, asumiendo asi
plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la informacion contenida en
dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contractuales, incluidas las cantidades y condiciones finales de
entrega, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable.

7.13.4. Realizar en el tiempo establecido por la GERENCIA DEL MACROPROYECTO
BOSQUES DE SAN LUIS y/o el supervisor del contrato, segun corresponda, las
correcciones a las observaciones que se presenten durante la etapa de
liquidacion del contrato y con posterioridad a la entrega de las viviendas.

7.13.5. En caso de que se presenten observaciones durante y con posterioridad a la
entrega de las viviendas, realizar las correcciones correspondientes en el tiempo
establecido por la GERENCIA DEL MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN
LUIS y/o el supervisor del contrato.

7.13.6. Atender todas las solicitudes realizadas por la GERENCIA DEL
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, y dar respuesta dentro de los
plazos fijados.

7.14. Obligaciones de caréacter general:

7.14.1. Cumplir el objeto del contrato, conforme a los criterios de calidad exigible.

7.14.2. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo
establecido en las normas Vigentes-, el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, respecto del personal
vinculado a la ejecucién de la interventoria de la obra.

7.14.3. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros o al personal
contratado para la ejecucién de la interventoria, por causa o con ocasion del
desarrollo del mismo.

NEIVA - HUILA CALLE 11 # 5-63, TELEFONO (608) 8664452- CORREO: constructora@comfamilirhuila.com

Fiduciaria Bogota g




Fiduciaria Bogotd (

R~
Bocgsque's
SanLUis

7.14.4. Responder por el pago de los tributos y los demas gastos que se causen o
llegaren a causar por la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato.
7.14.5. Realizar y coordinar las acciones necesarias con la supervision del contrato para

el buen éxito de su gestion.

7.14.6. Constituir las garantias exigidas en el presente proceso, restablecer su valor y

mantener su vigencia, en caso de requerirse.

7.14.7. Reportar inmediatamente a la supervision las novedades o anomalias que se

presenten durante la ejecucion de este contrato.

7.14.8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley

pretendan obligarlo a hacer u omitir un acto o hecho y, dar aviso al Interventoria
y la Gerencia y a las autoridades competentes cuando se presenten tales
situaciones.

7.14.9. Responder por las sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracién y

ejecucion del contrato, de conformidad la Normatividad Vigente.

7.14.10. Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que
garanticen su cabal y oportuna ejecucion.

7.14.11. El contratista de interventoria debera revisar el cumplimiento normativo de la
propuesta y reportar oportunamente cualquier incumplimiento previo o que se
presente en el desarrollo de la obra.

7.14.12. Exigir al contratista de obra copia certificada de competencia para actividades
de alto riesgo, tales como: (Alturas, trabajos eléctricos, espacios confinados,
trabajos con soldadura, trabajos en caliente como pulidora y plasma, operador
de maquinaria, transporte de mercancias peligrosas, manipulacion de
sustancias quimicas).

7.14.13. Exigir al contratista de obra Licencias ambientales cuando aplique.

7.14.14. ldentificacién de los peligros de las actividades que se desarrollaran en la obra
y/o el proyecto.

7.14.15. Aprobar el procedimiento para aplicar en caso de emergencia o accidente de
trabajo que pueda presentarse durante el proyecto o trabajos; incluir cadena
de llamadas, disponibilidad de recursos para atender localmente al
accidentado, informacién para la remision a entidades de salud definidas por
la ARL a la que este afiliado. (Informar ARL a la que se encuentran afiliados).

7.14.16. Solicitar el listado de sustancias quimicas con sus fichas de datos de
seguridad, que seran utilizadas durante la prestacion del servicio y su matriz
de compatibilidad.

7.14.17. Suministrar al supervisor del contrato la certificacion de la ARL a la cual se
encuentre afiliado, donde se pueda verificar la fecha de inicio de cobertura y
el nivel de riesgo al cual se encuentra afiliado, este Ultimo debe coincidir con
las actividades que seran contratadas.

7.14.18. Solicitar al contratista de obra certificado firmado por el representante legal y
el responsable del SGSST, donde se demuestra el cumplimiento del SGSST
e incluya referencia de la ultima calificacion de la autoevaluacion.

7.15.  Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto
contractual. o~
[ W
vV
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7.15.1. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la
ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal necesario para
la ejecucion del objeto contractual.

7.15.2. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo
el personal que ocupe en la ejecucion de la interventoria de la obra y garantizar
que la celebracién y ejecucion de los subcontratos necesarios no daran lugar al
surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y
la Gerencia del proyecto, Patrimonio Auténomo y Fideicomitentes.

7.15.3. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve ¢l personal o los subcontratistas contra
la Gerencia del proyecto, Patrimonio Autonomo y Fideicomitentes, por causa o
cen ocasion del contrato.

7.15.4. Garantizar que todo el personal debe contar con los EPP exigidos por el
ministerio de proteccion social.

7.15.5. Garantizar que todos los empleados de la obra antes de iniciar labores deben
estar afiliados a la ARL, Fondo de Pension y Salud.

7.15.6. Diligenciar el formato de la planilla de control de acceso a contratistas.

7.15.7. Dar cumplimiento al manual de obligaciones para contratistas de interventoria
frente al sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo resolucién 03
12 de 2019.

7.15.8. Dar cumplimiento a la normatividad vigente, Ministerio De Salud Y Proteccion
Social “por el medio se adoptan el protocolo de bioseguridad para el manejo y
control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector de la construccion y
obras a ejecutar.

7.16. Obligaciones relacionadas con la adecuacion del lugar de la obra:

7.16.1. Exigir al contratista de obra obtener el suministro de los servicios publicos
provisionales para la ejecucion de la obra y mantener su provision durante el
tiempo necesario.

7.16.2. Verificar que el contratista de obra responda por el pago de los servicios publicos
producto del consumo necesario para la ejecucion del objeto del contrato, asi
como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del
servicio.

7.16.3. Revisar y aprobar ubicacién de la sefializacion de obra y las vallas informativas,
la iluminacion nocturna y demés dispositivos de seguridad y de comunicacion y
coordinacion del plan de manejo de transito actividades que debera cumplir de
conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 309 del 06 de febrero de
2013, emanada del Ministerio de Transporte, o en la disposicion que la modifique
o derogue.

7.16.4. Sera obligacion primordial de la interventoria solicitar al contratista de obra
ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones; ¢
para lo cual, el contratista de obra sometera muestras de los materiales a utilizar
para la aprobacion del Interventor.

7.16.5. Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera de caracter
obligatorio por parte del contratista verificar los planos y las medidas en el
terreno antes de iniciar los trabajos.

4 7
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7.16.6. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el supervisor del
proyecto

7.16.7. Cuando en las especificaciones se indique alglin equipo o material por su
nombre de fabrica, se hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo
y caracteristicas.

7.16.8. El contratista podra usar productos equivalentes, de igual calidad siempre y
cuando cumplan con la norma de calidad correspondiente y con la aprobacion
previa del supervisor.

7.16.9. Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor
forma posible, los trabajos y obligaciones derivadas de las funciones de
interventoria de conformidad con el perfil propuesto en la presente convocatoria,

7.16.10. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros,
bonificaciones y demas que ordena la Ley, de tal forma que el contratante,
bajo ninglin concepto, asumira responsabilidades por omisiones legales del
contratista.

7.16.11. Con la debida antelacion, estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto,
leer atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para
determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos a realizar.

7.16.12. Una vez finalizada la obra, el contratista debera revisar y aprobar los planos
récord de la misma.

7.17.  Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales
de construccion:

7.17.1. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato.

7.17.2. Todo cambio o adicién que se proponga hacer, debe ser consultado por escrito
La GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS y no podra
ejecutarse sin la previa autorizacion escrita por este.

7.17.3. Velar porque el contratista de obra mantenga al dia juego de planos
arquitecténicos y estructurales en obra al igual que la bitacora la cual debe ser
diligenciada diariamente,

7.17.4. El contratista interventoria debera exigir el cumplimiento del plan de manejo

' ambiental del proyecto

7.18. Obligaciones relacionadas con la ejecucién de la obra:

7.18.1. Sera obligacion primordial de la interventoria exigir al contratista de obra ejecutar
el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo
cual, sometera muestras de los materiales a utilizar para la aprobacion del
Interventor.

7.18.2. Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera de caracter
obligatorio por parte del contratista verificar los planos y las medidas en el
terreno antes de iniciar los trabajos.

7.18.3. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el supervisor del
contrato.

Y
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7.18.4. Cuando en las especificaciones se indique algun equipo o material por su
nombre de fabrica, se hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo
y caracteristicas.

7.18.5. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros,
bonificaciones y demas que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo
ningln concepto, asumira responsabilidades por omisiones legales del
contratista.

7.18.6. Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las
especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas
condiciones que puedan afectar los trabajos a realizar.

7.18.7. Una vez finalizada la obra, el contratista de interventoria debera revisar y
aprobar en los planos récord de la misma.

7.18.8. Solicitar al contratista de obra adelantar todas las gestiones necesarias ante las
autoridades respectivas, para la obtencion de los permisos requeridos en la
ejecucion de obra, diferentes a los previamente obtenidos por Interventoriay la
Gerencia, tales como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada
area, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier
intervencion del espacio publico, entre ctros.

7.18.9. Exigir al contratista de obra retirar los materiales sobrantes a sitio autorizado
(escombrera certificada) y entregar las éreas intervenidas en perfecto estado y
limpieza.

7.18.10. Dar cumplimiento al manual de obligaciones para contratistas de interventoria

frente al sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo resolucién 03
12 de 2019.

7.18.11. Exigir al contratista de obra mantener las medidas de seguridad en las areas
de intervencion en donde se ejecute la obra.

7.18.12. Exigir al contratista de obra efectuar las reparaciones necesarias a las areas
intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las areas
contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantia
de estabilidad de la obra.

7.18.13. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial
para la ejecucion del contrato de interventoria, en especial en relacion con los
elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal
que interviene en las actividades de la misma; manipulacion de equipos,
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual y; dotacion de calzado y vestido de labor
y documento de identificacion para todo el personal utilizado en la ejecucion
de objeto contractual, entrega de dotacion al personal y charlas diarias de
prevencion de accidentes, igualmente entregar la certificacion de dotacion al
personal y charlas diarias de prevencion de accidentes. m,

7.18.14. Garantizar el cumplimiento del plan de manejo ambiental, revisar que se [ L/
cuenta con puntos ecolégicos para la clasificacién de residuos soélidos dando
cumplimiento al nuevo codigo de colores (blanco, negro, verde), certificados
de disposicion final de residuos.

7.18.15. Solicitar y aprobar al contratista de obra la Documentacion ambiental (licencia,
permiso, autorizacion, cédigo minero, RUCOM) del proveedor que va a
suministrar el material potreo/cantera/de rastre (arena, gravilla, grava),
convenio comercial con el contratista.
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7.18.16. Solicitar y aprobar al contratista de obra la documentacién ambiental (licencia,
permiso, autorizacion) de la empresa que va a realizar la disposicién final de
escombros, junto a esto convenio comercial con el contratista y Certificado de
disposicion final de escombros

7.18.17. Si el contratista de obra va a instalar unidad sanitaria portatil, se le debe
solicitar la documentacién ambiental (licencia, permiso, autorizacion) de la
empresa que va a prestar este servicio, también convenio comercial y
certificado de disposicion final de las aguas generadas de las unidades.

7.18.18. Exigir al contratista de obra el cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental
establecido para este proyecto y presentar evidencias del mismo.

7.18.19. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al Contrato de
Obra en lo que respecta a modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo
los soportes correspondientes a LA GERENCIA y a LA SUPERVISION
designada. Le esta prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
aprobar la ejecucion de actividades de obra que no estén contemplados
inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente LA GERENCIA realice la
peticion de modificacion al comité fiduciario y posterior a ello se haya suscrito
la respectiva modificacién al contrato inicial o contrato adicional. Cualquier
actividad que se ejecute sin la celebracién previa de la modificacion
contractual, ser4d asumida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE OBRA.

7.19. Obligaciones de informacion:

7.19.1. Cumplir con la entrega de los informes, mensuales y finales requeridos por LA
GERENCIA y LA SUPERVISION designada, en los cuales se presente el estado
de ejecucion, seguimiento presupuestal, avance, registro fotografico y
terminacion del CONTRATO. El Informe semanal debera presentarse el primer
dia habil de la semana y el mensual debera presentarse dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien
los aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato
establecido. anexando pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF vy las
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, Péliza de estabilidad de
la obra y actualizacion de las demas pélizas que lo requieran y paz y salvo, por
todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

7.19.2. Llevar, en conjunto con el contratista de obra, una bitacora de obra, en el que se
registren todos los acontecimientos ocurridos y decisiones adoptadas en la
ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de la interventoria, de los
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre
la comprensién general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo
con la programacion detallada de la obra. Este registro debe encontrarse
debidamente foliado y firmado por el contratista y el interventor del contrato.

7.19.3. Presentar toda la informacién requerida por supervision del contrato y la
Gerencia /(/ )
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7.19.4. Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronoldgica del
avance de la obra, en cada proyecto, y donde se evidencien el estado del antes,
durante y el después, de la zona intervenida.

7.20. Obligaciones de calidad de la obra (autocontrol):

7.20.1. El Contratista de interventoria supervisard la obra a partir de una cuidadosa
planeacion de la misma aplicando buenas practicas de Ingenieria para lograr
obras en armonia con el entorno natural en el que se desarrollan.

7.21. Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo:

7.21.1. El contratista debera garantizar el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015.
7.21.2. El contratista debera garantizar el cumplimiento de la Resolucion 0312 de 2018.
7.21.3. Requisitos de seguridad y salud en el trabajo.
7.21.3.1. El responsable de seguridad y salud en el trabajo, durante la ejecucion
del proyecto o trabajos, debe contar con el siguiente perfil: Profesional,
Técnico, Tecndlogo o Especialista en Salud y Seguridad con experiencia
minima de un (01) afio, contar con licencia vigente en Salud Ocupacional
o Seguridad y Salud en el trabajo y curso de 50 horas de sistema de
gestion de calidad (SGSST) vigente debidamente certificado por el Sena
o ARL.
7.21.3.2. Cumplir con el Manual de obligaciones para contratista frente al sistema
de gestion de la seguridad y salud en el trabajo 2020.

3. OBLIGACIONES DE LA GERENCIA DEL MACROPROYECTO BOSQUES DE
SAN LUIS:

La GERENCIA DEL MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS durante la ejecucion
del objeto contractual se obligara con el contratista a:

8.5.1. Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas.

8.5.2. Facilitar al contratista oportunamente la informacion y colaboracion que requiera,
para una mejor prestacion del servicio.

8.5.3. Exigir los pagos de seguridad social integral que se deriven de la prestacion del
servicio.

8.5.4. Las demas obligaciones propias a la naturaleza de la labor de Gerencia

8.5.5. Solicitar a la fiducia el pago oportuno de las actas pactadas en un plazo no mayor
de DIEZ (10) dias calendario.

8.5.6. Exigir que los trabajos realizados sean de 6ptima calidad.

8.5.7. Exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del conto.

8.5.8. Emitir los conceptos que LA GERENCIA solicite en marco de la ejecucion de su
contrato dentro del plazo requerido.

8.5.9. Emitir los conceptos técnicos de aval correspondientes a la revision de estudios
técnicos, disefios y presupuesto para el PROYECTO.
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9. FORMA DE PAGO:

ANTICIPO Sl X NO Porcentaje 15% FIDUBOGOTA cancelara el valor del contrato asi:

El valor del presente contrato sera cancelado por la FIDUCIARIA BOGOTA al contratista,
de la siguiente manera: ANTICIPO: a-) Un anticipo equivalente al Quince (15%) por ciento
del valor total contrato, que sera cancelado por Fidubogota al contratista previa
presentacion de la cuenta de cobro, constitucion de un patrimonio auténomo en donde se
girara el recurso, garantias (Cumplimiento, Buen Manejo del Anticipo, Calidad del
Servicio, Pago de Salarios y Prestaciones Sociales y Péliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual). El cual sera amortizado segln pagos realizados al contratista segun
actas parciales de avance de obra. B) Pagos parciales segin avances de obra hasta el
NOVENTA'Y CINCO 95%. Por ciento D) CINCO (5%) por ciento restantes a la terminacién
de la obra contratada y la interventoria previa entrega y recibo a satisfaccion Y liquidacion
del contrato y aprobacion de la GERENCIA DEL PROYECTO interventor y la gerencia, se
amortiza el anticipo faltante. Contra actas parciales de acuerdo al avance de obra
ejecutado.

EL CONTRATISTA, se obliga a constituir un contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de
Administracién y Pagos que administre los recursos provenientes de la Interventoria, para
los recursos que ingresen al patrimonio auténomo solo para el manejo del anticipo, y realizar
los pagos que instruya la GERENCIA DEL PROYECTO|.

El CONTRATISTA debera presentar un Plan de Inversién del Anticipo, el cual debera ser
aprobado por la GERENCIA DEL PROYECTO, para su desembolso. El anticipo debera
manejarse de forma directa y de manera inequivoca en el objeto contractual; con sujecion
al plan de manejo e inversion.

Para el manejo del Anticipo, EL CONTRATISTA una vez que la GERENCIA DEL
PROYECTO hayan aprobado el Plan de Inversion del Anticipo, debera constituir un
patrimonio auténomo a su costa en FIDUCIARIA, por medio del Contrato de Fiducia
Mercantil celebrado entre FIDUCIARIA, y EL CONTRATISTA.

LA FIDUCIARIA, sélo podra desembolsar los recursos del anticipo transferidos al patrimonio
auténomo constituido por EL CONTRATISTA, para sufragar los gastos previstos en el Plan
de Inversiéon del Anticipo, previo recibo de aprobacion expresa y escrita de la GERENCIA
DEL PROYECTO, en relacion con la entrega de la suma que se trate. De ello, debera
quedar expresa constancia de constitucién y ejecucion del patrimonio auténomo.

EI INTERVENTOR velara por la correcta inversion del anticipo, de acuerdo con el Plan de
Inversion presentado por EL CONTRATISTA.

El anticipo se amortizara en la misma proporcién del valor de este de las actas de avance
y facturada, sin embargo, EL CONTRATISTA podra amortizar un porcentaje mayor al
acordado de cada pago. &
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10. PLAZO PARA LA EJECUCION SE CONTARA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION
DEL ACTA DE INICIO:

Actividad Plazos por actividades

Etapa de preconstruccion (Estudios y disefios) y 3 meses
licencias de construccién. '
Construccién vivienda y urbanismo interno. 10 meses
Agrupacién C.
Etapa de Cierre C. 1 mes
Construccidn vivienda y urbanismo interno. 10 meses
Agrupacion B.
Etapa de Cierre B. 1 mes
Construccion vivienda y urbanismo interno. 12 meses
Agrupacion A.
Etapa de Cierre A. 1 mes
Liquidacion del contrato 2 meses

TOTAL 40 MESES

NOTA: El CONSULTOR debe cumplir con el cronograma de actividades aprobado por el
SUPERVISOR del contrato la Gerencia del Proyecto, dentro de los plazos aqui
establecidos.

11. ETAPAS DEL PRCCESO DE CONSTRUCCGION SUJETAS A LA SUPERVIEION
DE LA INTERVENTORIA

La interventoria adelantara el seguimiento y control de las siguientes etapas que realizara
el contratista de obra, en la construccién de las Agrupaciones A, B y C, descritos a
continuacion:

11.1. Etapa de preconstruccion:

En la etapa de preconstruccion el contratista debe planear en detalle su proyecto, desde la
recoleccion y verificacién de la informacion existente, estudios y disefios, tramite y
obtencion de permisos y licencias, asi como obtener la aprobacién de los hitos de control
del proyecto, y disponer de los medios humanos, fisicos, financieros y logisticos necesarios
para ejecutar el contrato en el plazo establecido para esta etapa.

Una vez se firme el acta de inicio general del contrato, el CONTRATISTA procedera
inmediatamente a dar inicio para la etapa de Preconstruccion.

De igual manera, debera elaborar y suscribir las actas de vecindad, asi como los diferentes
tramites tendientes al otorgamiento de permisos por la autoridad ambiental competente.

Esta etapa de Preconstruccion, comprende la ejecucion de tres (3) fases principales:

Fiduciaria Bogota §

Fases de Preconstruccién Plazo
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Previa aprobacion del acta de inicio, el contratista
debera entregar a la Interventoria para su aprobacion
el cronograma para el cumplimiento de los
Il | Anteproyecto entregables de las fases de esta Etapa, el cual no
podra ser mayor a 5 meses. En todo caso, la
Interventoria hard seguimiento al cumplimiento del
cronograma fijado segun corresponda.

I Esquema basico

Il | Proyecto

11.1.1. Fase | - Esquema Basico:

Se plasmara a grandes rasgos la idea general del proyecto en planos esquematicos, a
escala.

Su funcién es la de reflejar graficamente las diversas zonas, la distribucion de las areas
construidas y dotacionales, areas verdes, vias y en general el planteamiento del proyecto
dentro del lote de terreno a desarrollar, teniendo en cuenta la distribucion espacial y forma
de las edificaciones, asi como los sistemas estructurales y constructivos.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de este esquema las condiciones reales del
terreno, la infraestructura existente, manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles
accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las autoridades, materiales,
asi como criterios constructivos que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas,
edificios (en caso de que aplique) o cualquier otro elemento arquitectonico, dentro del
programa el cual también incluye el andlisis de areas de cada espacio propuesto

Asi mismo, se deberan tener en cuenta las condiciones minimas requeridas establecidas
en las Especificaciones Técnicas Vivienda y Obras de Urbanismo del presente proceso.

11.1.1.1. El contratista de obra previamente debera haber realizado:

Visitas al terreno.

Revision de normas vigentes locales y nacionales (datos técnicos y reglamentos).

Estudio de restricciones de uso.

Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.

e Estudio de infraestructura existente, Instalaciones eléctricas, hidraulica, drenaje,
gas, telecomunicaciones.

o Verificacion de tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

e Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto, alcantarillado y alumbrado

publico con apoyo con la gerencia del proyecto.

11.1.1.2. Los esquemas arquitectonicos en esta fase, deberan contener como minimo lo
siguiente:

o Programa de propuesta arquitecténica y urbanistica.

e Zonificaciéon general y por Sectores Funcionales de desarrollo del proyecto.

e El contratista debera incorporar al disefio urbano y arquitecténico sectores de
intervencién organizados funcional y constructivamente dentro del proyecto de

( y)
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forma secuencial y ordenada, para que en su desarrollo incorpore de manera
programada las actividades de urbanismo, redes y accesibilidad, que permitan
realizar entregas parciales de las obras en condiciones de habitabilidad sin que
estas interfieran con otras actividades que se encuentren en ejecucion.

» Aspectos de implantacién y relaciones con el entorno, aporte arquitectonico,
componente bioclimatico y de las condiciones minimas establecidas en las
Especificaciones Técnicas Vivienda y Obras de Urbanismo.

11.1.2. Fase Il — Anteproyecto:

Después de aprobado el esquéema basico, el contratista de obra se compromete a entregar

los siguientes productos en el anteproyecto:

11021
11122

TE123
11.1.2.4.
11.1.2.5.
14.2.6.
11127

k2.8
14:4:2.9.
11.4.2.40.
11.1.2.11,
1-11i2/12.

e 6 @ o°o e

e

Criterios basicos de disefio
Plano de implantacién del Proyecto con niveles generales segun la
topografia.
Diagramas de funcionamicnto por sectores del proyecto.
Desarrollo del Programa Arquitecténico general.
Plano de Zonificacion.
Propuesta de las plantas arquitecténicas y de urbanismo.
Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento e instalaciones
deportivas zonas verdes.
Estudio de vias y propuesta de accesos.
Propuesta bioclimatica.
Memoria descriptiva del anteproyecto.
Revision de cumplimiento de afectaciones y restricciones.
Desarrollo del anteproyecto arquitectonico:
Cuadro de areas del proyecto.
Verificacion de las normas y criterios de disefio.
Planos arquitectonicos de anteproyecto.
Propuesta de acabados.
Muestras de acabados y especificaciones.
Sistema constructivo.
Propuestas acometidas, instalaciones y conexiones a redes externas:
v Eléctricas.
v Hidrosanitarias.
v Gas.
v RCI.
v Telecomunicaciones.

11.1.2.13. Equipamiento.
11.1.2.14. Plan de manejo de aguas lluvias y residuales.
11.1.2.15. Manejo de amenazas y riesgos del proyecto.

11.1.3. Fase lll — Proyecto:

El CONTRATISTA de obra entregara la totalidad del contenido del cuadro de Productos
etapa de Preconstruccién, para lo cual debera tener en cuenta, entre otras cosas:

M& NEIVA - HUILA CALLE 11 # 5-63, TELEFONO (608) 8664452- CORREO: constructora@comfamilirhuila.com

o -
-




aH”

/. Y AP
Bosques

SanLUis

Neba - 1k

Entregar para aprobacion por parte de la INTERVENTORIA la totalidad de los
estudios técnicos elaborados por cada uno de los especialistas, debidamente
avalados y firmados.

Las caracteristicas particulares del terreno, las alternativas de construccion,
optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo
de los disefios técnicos, arquitecténicos y urbanisticos.

Los ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento a la normatividad
vigente, y deben cumplir las determinaciones y recomendaciones previas
realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas de esquema
basico y anteproyecto de acuerdo con lo establecido dentro de las
Especificaciones Técnicas Vivienda y Obras de Urbanismo.

Coordinar con la Interventoria la estructuracion, articulacion y traslapo de los
estudios y disefio arquitecténico y técnico para la etapa de ejecucion, para
lograr una total correspondencia de todos los estudios. Se podran incluir
imagenes 3D.

Conocer todos los aspectos del proyecto: Arquitecténicos, Técnicos, Riesgos,
Legales, de licenciamiento y garantizar la precision e interaccion de todos sus
componentes.

Productos de la Etapa de Preconstruccion

-—

Disefio Urbanistico

Disefio arquitectonico

Disefio de equipamientos comunales

Estudio de Geotécnico

Disefio Estructural

Disefio hidrosanitario

Disefio eléctrico y de iluminacién

Red de gas

©| O N| O g M| O N

Red de incendio

o
o

Red Telecomunicaciones.

11 Especificaciones técnicas del proyecto

12 Planes:

Plan de Trabajo.

Programacién general de la obra
Sistema de Gestion de Proyectos PSA
Plan de Calidad.

Plan de Manejo Ambiental y SST

Plan de Transito
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13 Licencias, permisos, viabilidad de conexién y suministro
servicios publicos expedidas.

14 Estudios de riesgos y amenazas del proyecto

15 Estudios, disefios y permisos técnicos necesarios para
desarrollar el proyecto.

Asi mismo, en el marco de la normatividad técnica legal vigente, el interventor validara la
informacion suministrada por ¢l contratista de obra para el correcto tramite de licencias,
permisos de obra y demas requisitos que sean necesarios.

11.1.3.1. Diserio Urbanistico:

El disefio urbanistico incluye planos generales, especificos y detalles, ademas de cumplir
con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de
acuerdo con la normatividad urbanistica requerida por el proyecto y toda aquella
normatividad legal vigente que para tal efecto regule su ejecucion.

El contratista debera realizar la verificacion de la norma urbana y de construccion, todos los
reglamentos vigentes correspondientes a la construccion y posibles afectaciones que tenga
el predio. El desconocimiento de alguna de ellas no dara lugar a reclamaciones posteriores.

Debe incluirse el disefio de las areas exteriores sea verdes o duras, terrazas, cubiertas
verdes o cualquier otro espacio exterior, incluyendo detalles constructivos y estudios
técnicos que se llegasen a necesitar.

Debe indicar y diferenciar las zonas de cesion incluidas dentro del proyecto.

11.1.3.2. Disefio Arquitecténico y Equipamiento Comunal:

Se deben definir los espacios arquitectonicos en concordancia y armonia con la
normatividad vigente (incluye elaboracién de los detalles constructivos necesarios para
construir la obra, con todos los alcances que exige un proyecto arquitectonico segun el
Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares para la obtencion
de la licencia de construccion), en total concordancia con el disefio estructural, incluyendo,
planos de localizacion, cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas, detalles
constructivos, perspectivas, axonometrias, debidamente referenciadas y acotadas, se
deberan realizar tantos detalles como sean necesarios para la comprension y construccion
de los planos y de las especificaciones de disefio del proyecto; carpinteria de madera y/o
metalica, ventaneria, decorados fijos, escaleras, prefabricados, cortes de fachada,
enchapados, cielo rasos, pisos, seglin su aplicacién en el proyecto y otro que a juicio de la
Interventoria se requieran para el desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones
técnicas y especiales que requieran solucién arquitectonica; especificaciones detalladas
que complementen los planos arquitectonicos descritos y que indiquen los materiales que
se deben usar y su forma de aplicacion; coordinacion 2D y 3D (de ser necesario) de los
planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.
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Nota: Las unidades de vivienda deben contar con area mayor o igual a 48.80 m2.

11.1.3.3. Estudio De Geotécnico

El objetivo principal del Estudio de Geotécnico es determinar las caracteristicas del terreno,
para luego definir el tipo de cimentacion apropiada y emitir recomendaciones que garanticen
la estabilidad del proyecto.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicion de
los elementos en las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacién mas acorde
con la obra a construir y los asentamientos de la estructura en relacién con el peso que va
a soportar.

Los estudios se desarrollardn tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas
Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y
Decreto 926 del 19 de marzo de 2010), y toda aquella que para tal efecto regule su
gjecucion. Incluye la cantidad de perforaciones que indique la norma de acuerdo con cada
proyecto especifico, andlisis de las muestras de las perforaciones realizadas vy
recomendaciones de las mismas para la cimentacion de las construcciones, cerramientos,
bahia de acceso, vias internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros.

11.1.3.4. Diserio Estructural:

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitecténico definitivo y estar
basado en las recomendaciones y conclusiones del estudio de geotécnico. El disefio
estructural debe cumplir con las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo
Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los
estudios y disefios estructurales en el pais. Debera realizar a sus costas todas las
observaciones que emitan entidad competente.

Como minimo se deberan entregar:

11.1.3.4.1. Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcién de las teorias
y analisis estructurales aplicados, descripcion del sistema estructural usado,
hipétesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de
temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de
capacidad de disipacion de energia del sistema de resistencia sismica, calculo
de fuerza sismica, verificacion de derivas y listados del procesamiento de datos.

11.1.3.4.2. Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con
localizacion y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacion
de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales
que se requieran para una facil interpretacioén y ejecucion. Dentro de los planos,
se debera indicar las especificaciones de los materiales de construccién, los
procedimientos constructivos y toda la informacién que se considere relevante
para la construccién y supervisién técnica estructural.

Z"/)
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De igual forma, los materiales utilizados deben cumplir con las normas colombianas de
disefio y construccion sismo resistente, NSR-10. (Ley 400 de 1997, Decretos 926 de 2010,
2525 de 2010, 092 de 2011 y 340 de 2012.), con los Reglamentos Técnicos para Barras
Corrugadas Sismo resistentes (Decreto 1513 de 2012) y para mallas electrosoldadas
(Resolucion N° 0277 de 2015).

11.1.3.5. Diserio Hidrosanitario:

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO de la zona en la que se desarrollara el proyecto, las condiciones de
servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio hidrosanitario y posteriormente debera
entregar el disefio del proyecto de conexién domiciliaria, aprobado ante la empresa de
servicios publicos.

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de
drenaje superficial y subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el
6ptimo suministro de agua potable, la evacuacién y disposicion final de aguas negras y
aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.)

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa
de Acueducto competente, Norma Técnica Colornbiana NTC 1500 o Cédigo Colombiano
de Fontaneria, NSR - 10 y gas natural.

Se deben entregar memorias de célculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas
de los disefios hidraulicos, sanitarios y aguas lluvias, cumpliendo todas las normas vigentes,
ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y
equipos hidroneuméaticos si son necesarios.

Todos los puntos de conexion y desagiies deben corresponder a los establecidos en los
planos aprobados de la Empresa Prestadora del Servicio. (Debera tener en cuenta entre
los pardmetros exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio, en relacién con las Cartas
de Compromisos Especiales, Polizas y Costos de Interventoria asociados). En todos los
casos serd responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las
Empresas prestadoras de servicios publicos, revisar y ajustar los disefios de manera que
se garantice la aprobacién del proyecto, incluido el tramite de preliminares, si son
necesarias.

Cuando asi lo exija la Entidad Prestadora de Servicios Publicos o entidad competente, la
vivienda debera contar con Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de acuerdo con
lo establecido por las normas respectivas y los disefios hidraulicos aprobados. Igualmente,
cuando el servicio en el Municipio sea intermitente o no garantice la presion se debera
construir un sistema de almacenamiento que garantice la continuidad y la presion del
servicio en las viviendas.

11.1.3.6. Disefio Eléctrico E lluminacioén:

El contratista debera realizar los estudios, disefios eléctricos, sistema de iluminacion y de
detalle, realizando el andlisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el
sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE incluyendo sus
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modificaciones y aclaraciones expedidas por el ente competente y demas normativa
posterior vigente y aplicable, y las regulaciones establecidas del sistema por la empresa
local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP incluyendo sus modificaciones y
aclaraciones expedidas por el ente competente y demas normativa posterior vigente y
aplicable.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se
desarrollara el proyecto, las condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio
eléctrico y posteriormente debera entregar el disefio del proyecto de conexion domiciliaria,
aprobado ante la empresa de servicios publicos.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la
EMPRESA DE ENERGIA. Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas,
iluminacion con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de apantallamiento
atmosférico, tableros de circuitos, tablero general y subestacion eléctrica si es el caso.

Se deben entregar las memorias de calculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de
energia, expedida por EMPRESA DE ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador
eléctrico debera entregar toda la informacién y hacer las correcciones necesarias durante
el tramite de aprobacién del servicio de energia. En todos los casos sera responsabilidad
del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para
garantizar la aprobacion del proyecto por la empresa correspondiente.

11.1.3.7. Red Gas:

El proyecto debe contemplar instalaciones de gas domiciliario, incluyendo materiales,
puntos y aparatos (en caso de que aplique), deben cumplir en lo pertinente con el
Reglamento Técnico de Gasodomésticos (Resolucion 1023 de 2004, Resolucion 8 0505 de
1997 del Ministerio de Minas y Energia y actualizaciones) y Norma Técnica Colombiana
NTC 2505.

11.1.3.8. Red Contra Incendio:

El contratista debera realizar los estudios el proyecto debe cumplir con la norma sismo
resistente NSR-10 y la Circular 7200-2-87809 del 11 de septiembre de 2013 del
Viceministerio de Vivienda referente a los requerimientos minimos exigidos en materia de
red contra incendios, especificamente para edificaciones residenciales R2, establecidos por
medio de los Decretos Reglamentarios de la Ley 400 de 1997 modificada por la Ley 1796
de 2016.

En todo caso sera responsabilidad del constructor elaborar los estudios que se requieran
en el marco normativo incluyendo sus modificaciones y aclaraciones expedidas por el ente
competente y demas normativa posterior vigente y aplicable.

11.1.3.9. Red Telecomunicaciones:

El contratista debera realizar los estudios, disefios de telecomunicaciones, realizando el
analisis necesario para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan

?
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las exigencias del Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones RITEL
incluyendo sus modificaciones y aclaraciones expedidas por el ente competente y demas
normativa posterior vigente y aplicable, y las regulaciones establecidas del sistema por la
empresa local prestadora del servicio.

11.1.3.10. Especificaciones Técnicas:

El contratista debera presentar las especificaciones técnicas donde se definan las normas,
exigencias, procedimientos y materiales a ser empleados y aplicados en el proyecto
habitacional de acuerdo con la propuesta de disefio presentada y aprobada en el presente
proceso.

Estas forman parie integral del proyecto y complementan lo indicado en los planos y en el
contrato. Son muy importantes para definir la calidad de los trabajos en general y de los
acabados en particular.

Nota: Las cantidades de obra, presupuestos detallados o Andlisis de Precios Unitarios no
seran objeto de revision y aprobacién por parte de la Interventoria dada la naturaleza del
contrato.

11.1.4. Planes:

11.1.4.1. Programacion General De La Obra:

Programa de obra diagrama Gantt en Microsoft Project, con las actividades detalladas y por
frente de trabajo por etapas de acuerdo con el plan de trabajo.

El cronograma de ejecucion debe tener lo siguiente:

11.1.4.1.1. La obra debe estar detallada por sectores funcionales de acuerdo con el
plan de trabajo.

11.1.4.1.2. Debe estar elaborado hasta el nivel de item por capitulo o hito y teniendo en
cuenta las condiciones del sitio de los trabajos.

11.1.4.1.3.Con el fin de que su modelo econdmico se ajuste a sus condiciones
financieras se debera tener en cuenta la forma de pago establecida en el
presente proceso con el fin de que coincida con la planificacion,
programacion y entrega de los hitos dentro de los sectores funcionales
determinados para la ejecucion de la obra.

11.1.4.1.4. Debe utilizar e incorporar como modelo de trabajo el implementado por la
GERENCIA DEL MACRO PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS como
SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS, con una herramienta de software

soportada en Microsoft® Project Server, el cual provee un ambiente web que /

recoge las mejores practicas del PMI® (Project Management Institute).
Requiere del uso obligatorio de un software correspondiente a Microsoft®
Project Professional, dentro del cual se debe desarrollar un diagrama de
Gantt discriminado por semanas (la duracién debe establecerse por dias),
de acuerdo con las exigencias y lineamientos la GERENCIA DEL MACRO
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PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS. Los programas se sujetaran, en todo
caso, al plazo maximo de ejecucion del objeto contractual.

11.1.4.2. Sistema De Gestién De Proyectos:

La Interventoria deberan interactuar con personal de la GERENCIA DEL MACRO
PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, compartiendo informacién del cronograma, de
manera que se permita conocer la situacién de los proyectos para adelantar las acciones
que sean del caso a partir de la informacién analizada.

11.1.4.3. Plan De Calidad:

El contratista debera presentar un Plan de Calidad de la Obra a la Interventoria para
implementar y dar seguimiento de conformidad a lo establecido en el Manual de Calidad de
Obra.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales,
bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigira al CONTRATISTA
efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los
mismos, asi como realizara los ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar
y aprobar que el CONTRATISTA esté cumpliendo con las normas y especificaciones
técnicas establecidas para el contrato. En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan
con los resultados, el INTERVENTOR deberad dejar registro de la implementacion y
verificacion de las acciones correctivas pertinentes.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo con las
necesidades del PROYECTO, los cuales deben ser certificados.

11.1.4.4. Plan De Manejo Ambiental Y SST

Programa de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad
(S.1.8.0.M.A. + CALIDAD o H.S.E.Q. por sus Siglas en inglés) y de gestién social, asi como
el manual de implementacion: Todo lo anterior en cumplimiento de la normatividad vigente
en la materia y/o de lo requerido en los documentos del presente proceso de seleccion. Los
aspectos S.I.S.0.M.A. y social contendran como minimo: i) Programa de higiene vy
seguridad industrial para implementar el programa de seguridad total con manejo de
indicadores (desviaciones, casi accidentes, ACDM, ASPT, ACPT) con la pirdmide de Bird;
ii) programa de salud ocupacional; iii) programa de manejo ambiental; iv) programa de
manejo de emergencias; y v) programa de gestion social.

11.1.4.5. Plan De Tréansito

Propuesta tecnica que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para
minimizar el impacto generado a las condiciones habituales de movilizacion y
desplazamientos de los usuarios de las vias aledafias al proyecto para obtener la
aprobacion de la Entidad competente del orden municipal,

Ly~
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11.1.4.6. Permisos Y Licencias, Viabilidad Conexién Y Suministro De Servicios
Publicos Expedidas.

El Contratista debera apoyar al constructor a la obtencién de los permisos que sean
requeridos para la ejecucion de las obras para lo cual debera elaborar y suscribir las actas
de vecindad, asi como los diferentes tramites tendientes al otorgamiento de permisos
expedidos tanto por la autoridad ambiental competente como por las demas entidades
competentes.

Sera responsabilidad del contratista de obra obtener las licencias de urbanizacion y/o
construccién a que hubiere lugar. Deberd presentar al interventor contratado para verificar
que la licencia cumpla con las condiciones establecidas en el anexo técnico. El interventor
hara seguimiento estricto a este proceso.

Para tales efectos, el contratista de cobra e interventor deberan gestionar con la debida
anticipacién ante la GERENCIA DEL MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, el
otorgamiento de los poderes y autorizaciones que requiera para tramitar los permisos y
licencias que se relacionan a continuacion.

Durante la etapa de preconstruccion, el contratista debera apoya al constructor en la
realizacion de los tramites para obtener las siguientes licencias, permisos y/o autorizaciones
para la ejecucién del proyecto:

Fiduciaria Bogota

TIPO DE PERMISO/AUTORIZACION

INSTANCIA ANTE LA QUE SE TRAMITE

Licencia de Urbanismo y Construccion.

Curaduria municipal.

Licencia de Intervencién de espacio Publico
(extension de acueducto).

Empresas de servicios publicos
de acueducto de NEIVA y Planeacion
Municipal e infraestructura.

Licencia de Intervencion de Espacio publico
(conexidn sanitaria).

Empresas de servicios publicos
de acueducto, alcantarillado de NEIVA y
Planeacion Municipal e infraestructura

Licencia de intervencion de espacio publico
(Provisional de energia).

Electrificadora del Huila.

Empresas de servicios publicos

Permisos provisionales de servicios .

Giblieos de acueducto, alcantarilado y aseo
P : de NEIVA.
Trémites de disponibilidad o permisos para | Empresas de servicios publicos
las conexiones de servicios publicos | de acueducto, alcantarillado, aseo,

definitivos.

Electrohuila y Alcanos.

Permiso de Vertimientos, Ocupacion del
cauce, Plan de aprovechamiento forestal,
Plan de ahuyentamiento de fauna, concepto
de nivel freatico. Cuando aplique.

Corporaciones auténomas regionales.
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Acta de cierre y recibo de la Etapa de

PRECONSTRUCCION del contrato Interventoria.

Nota 1: Los permisos y/o autorizaciones mencionadas anteriormente deben ser verificados
por el interventor y tramitados por el contratista de obray en caso de requerirse otra u otras
que no sean mencionadas, es responsabilidad del contratista de obra y el interventor la
investigacion y tramite de las licencias y/o permisos que sean requeridas por las entidades
reguladoras para la correcta ejecucion del contrato.

Nota 2: Las expensas y/o impuestos que se generen por la expedicion de estas licencias y
permisos seran por cuenta del MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS.

11.1.5. Estudio De Amenaza Y Riesgo

El contratista debera revisar y aprobar la elaboracion y entrega del Estudio Inicial de
Amenaza y Riesgo elaborado por el constructor, con el cual debera determinar que el predio
es apto técnicamente para desarrollar el proyecto y en caso de ser necesario plantear y
desarrollar las obras de mitigacién necesarias las cuales deben de estar incluidas en el
presupuesto oficial producto de los estudios y disefios.

Las contrataciones de la GERENCIA DEL MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
estan sustentadas en la mitigacion del riesgo, por lo cual y para realizar adecuadamente la
construccion del proyecto requiere:

Realizar un analisis técnico para determinar los parametros que deben ser tenidos en
cuenta en los futuros disefios para reducir el riesgo de dafio y las pérdidas ante posibles
inundaciones, deslizamientos, avenidas torrenciales y otros tipos de evento que pudieran
impactar el proyecto.

11.2. Etapa De Construccion:

Una vez finalice la Etapa de Preconstruccion y firmada el Acta de cierre y/o terminacion de
la misma etapa, el CONTRATISTA procedera inmediatamente a suscribir junto a
constructor el acta de inicio para la etapa de Construccion y desarrollar las actividades para
la ejecucién de las obras, incluyendo todas las actividades preliminares, adecuacion del
terreno,, construccién de cimentaciones, estructura, cubierta y acabados, asi como la
instalacion y puesta en marcha de los equipos y de los componentes de las instalaciones
hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas domiciliario y obras exteriores.

La Etapa de Construccion, contempla la ejecucion de las obras fisicas que resulten de la
etapa de Preconstruccién con los disefios detallados definitivos de arquitectura e
ingenierias, asi como todas aquellas que resulten necesarias para la construccion y
terminacion de las viviendas, para ser avaladas mediante el Certificado de Habitabilidad de
las mismas.

Las obras que se ejecutaran en esta etapa deberan ser completamente funcionales,
integrales y coincidentes con los productos generados por el contratista, desde la etapa de
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Preconstruccion (Esquema Bdsico, Anteproyecto y Proyecto) y debera contemplar la
totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Para el inicio de obra deben estar considerados los requerimientos como centro de acopio,
cargue y descargue, valla, campamento, pruebas de laboratorios, certificaciones de
funcionalidad y operacion de equipos y/o sistemas por parte de las entidades competentes,
costos de la implementacién de vigilancia, sefalizacién, plan SISO y protocolo de
bioseguridad, entre otros.

Para esta etapa, EL constructor debera realizar todas las actividades necesarias y
suministrar, transportar e instalar todos los insumos, materiales y demas elementos
requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios
contemplados en el proyecto.

11.2.1. Informes Mensuales:

El CONTRATISTA de INTERVENTORIA presentard Informes mensuales, dentro de los
cinco (5) primeros dias calendario de cada mes vencido para posterior aprobacion por parte
de la SUPERVISION DEL CONTRATO. Estos informes deberan incluir aspectos técnicos,
administrativos, financieros, legales, ambientales, sociales, de gestién del riesgo y demas
que se consideren de importancia dentro del contexto de la obra, incluir registro fotografico
de avance de obra, y todos aquellos informes especificos que la GERENCIA DEL MACRO
PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS y/o la SUPERVISION DEL CONTRATO le solicite.

Los informes deben contener, como minimo y segun aplique, lo siguiente:

11.2.1.1. Problemas presentados en la ejecucion de la obra y las soluciones dadas a
estos eventos.

11.2.1.2. Avance de cada una de las actividades programadas y control del
cronograma.

11.2.1.3. Aspectos econdmicos: valor contrato, valor medido, valor facturado
acumulado.

11.2.1.4. Registros fotograficos y filmicos de la obra.

11.2.1.5. Fotocopia de la bitdcora o libro de obra.

11.2.1.6. Resumen de las actividades realizadas en el mes.

11.2.1.7. Informe de seguridad industrial.

11.2.1.8. Informe de manejo ambiental.

11.2.1.9. Informe de gestion social (cuando aplique).

11.2.1.10. Actualizacién del cronograma.

11.2.1.11. Actas de reuniones y acuerdos con empresas prestadoras de servicios.

11.2.1.12. Resumen del estado de las polizas que amparan el contrato.

11.2.1.13. Ajustes de la Memoria Técnica aprobados por la INTERVENTORIA en el
periodo.

11.2.1.14. Acreditacion de que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF, las cajas de compensacién familiar, FIC y demas
reglamentados legalmente, cuando corresponda. Correspondencia cruzada
en el periodo del informe.

11.2.1.15. Actas de reunion en el periodo del informe.
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11.2.1.16. Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra. Personal técnico
y operativo en obra, equipos en obra, registro de lluvias, accidentes laborales
incapacitantes.

11.2.2. Reporte De Permisos y Licencias De Obra:

El contratista debera mantener vigentes los permisos y licencias, para lo cual, debera
efectuar los reportes sobre el estado y su fecha de vencimiento. Los costos de expensas
seran asumidos por el macroproyecto dentro de su estructura financiera.

11.2.3. Informacién Para Reglamento De Propiedad Horizontal:

El contratista debera entregar la informacion que requiera la GERENCIA DEL MACRO
PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, para la elaboracién y tramites del Reglamento de
Propiedad Horizontal conforme a lo establecido en la ley 675 del 2001 por medio de la cual
se expide el Régimen de propiedad horizontal.

11.2.4. Plan de Calidad:

Reporte de seguimiento a la implementacion del Plan de Calidad de conformidad con lo
establecido en el Manual de Calidad de las Obras de la GERENCIA DEL MACRO
PROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS.

11.2.5. Certificados Técnico De Ocupacion:

Una vez finalice la cimentacién, construccion de la estructura y elementos no estructurales
(exceptuando acabados y elementos decorativos), el contratista debera mediante el
supervisor técnico independiente expedir el Certificado Técnico de Ocupacién de las
viviendas, documento sin el cual no podran efectuar actos de transferencia sobre las nuevas
unidades habitacionales, tal como lo sefiala el articulo 10 de la Ley 1796 de 2016.

11.2.6. Certificados De Habitabilidad:

Para la entrega de las viviendas el contratista debera expedir el certificado de habitabilidad
y el certificado técnico de ocupacion.

11.3. FEtapa De Cierre Del Proyecto Del Constructor:

Los documentos y productos de la ETAPA DE CONSTRUCCION deberan ser revisados y
aprobados por la INTERVENTORIA en un plazo maximo de 10 dias calendario contados a
partir de la entrega por parte del CONTRATISTA quien debera presentar el informe final
previa aprobacion de LA INTERVENTORIA el cual debera contener como minimo:

11.3.1. Resumen de actividades y desarrollo de las obras.
11.3.2. Bitacora de obra.
11.3.3. Planos récord de las viviendas y del urbanismo del proyecto.
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11.3.4. Acreditacién, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales.

11.3.5. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

11.3.6. Paz y salvo de personeria sobre reclamaciones o quejas de pagos a
proveedores o empleados del CONTRATISTA o sus subcontratistas para el
desarrollo del contrato.

11.3.7. Actualizacion final de cada uno de los cronogramas requeridos.

11.3.8. Registros fotogréaficos y filmicos detallados por espacios y obras.

11.3.9. Cierre de las Actas de recibo a satisfaccion por la interventoria.

En esta etapa se debe finalizar formalmente el proyecto y asegurarse de que todos los
procesos del mismo quedan cerrados. La INTERVENTORIA debera revisar que todo lo que
contempla el plan del proyecto se ha realizado correctamente y los objetivos fijados han
sido alcanzados.

12. JUSTIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION:

La justificacion del plazo de ejecucién se establece a partir de la definicion de las
necesidades técnicas del proyecto y contar con un plazo contractual que se divide en tres:
plazo para la etapa de preconstruccion, plazo para la etapa de construccion y plazo para la
etapa de cierre, tal como se establece en el anexo al pliego cronograma de ejecucion de
obra.

, rnﬁg&%IODNE EECHA, 3 ~ Bk
ACTIVIDAD MIESES (DD-M- TERMINACION
AA) (DD-NIM-AA)
1 AGRUPACION A,BY C |40
Etapa de
Preconstruccion,
T ligencias e delq 01/04/2023 | 30/06/2023
consftruccion.
(Estudios y disefos A,
BYC).
Consftruccion vivienda
{22 y urbanismo interno.|10 01/07/2023 |30/04/2024
Agrupacién C.
1,3 Etapa de Cierre C. 1 01/05/2024 | 31/05/2024 /24 )
Pat !
Construccién vivienda k /
1,4 y urbanismo interno. |10 01/06/2024 | 31/03/2025
Agrupacién B.
1,5 Etapa de Cierre B. 1 01/04/2025 | 30/04/2025
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Construccién vivienda

1,6 y urbanismo interno.|12 01/05/2025 |30/04/2026
Agrupacion A.

1,7 Etapa de Cierre A. 1 01/05/2026

1,8 Siutacion delis 01/06/2026
contrato

El plazo para la ejecucion de la construccion de la Agrupacion A,By C — 740 unidades de
vivienda multifamiliares de Interés Prioritario y las obras de urbanismo de la Fase Il del
Macroproyecto, es hasta el término ofrecido en la propuesta ganadora que no puede ser
superior a Cuarenta Meses (40) meses, contados a partir de la fecha de suscripcion del
acta de inicio de obra.

Para el contrato de interventoria el plazo de ejecucion del proyecto sera igual al tiempo de
ejecucion de las obras del proyecto mas un mes adicional de liquidacion.

Es de aclarar que el inicio de la construccion de las agrupaciones de cada una de las
agrupaciones depende del flujo de caja del macroproyecto por lo tanto el cronograma del
proyecto puede reducirse o ampliarse dependiente del mismo.

13. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

AGRUPACION UBICACION AREA M2
A KRA 39 CON CALLE 24 A 11.608,39
SUR
B KRA 39 CON CALLE 24 A 11.986,22
SUR
C CALLE 31B SUR CON 12.178,33
KRA 37 ESQUINA

Nota: otras areas a intervenir son los lugares entre la super manzana y los puntos de
conexion de los servicios publicos domiciliarios como alcantarillados, acueductos, redes de
energia, etc.

14. GARANTIAS CONTRACTUALES EXIGIDAS:

Comfamiliar de conformidad con lo consagrado en el articulo 49 del Manual de
Procedimientos Contractuales realiza la transferencia de riesgos a terceros y los inherentes
a la ejecucion del Contrato de servicios propuesto, estableciendo las garantias y el
porcentaje de cobertura que le seran exigidas al contratista durante la vigencia del contrato
y en todo caso hasta su liquidacién asi:

)
M
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Término de duracion del
Cumplimiento Poliza de seguros 10% contrato. y cuatro  (4)

mesesmas.
Buen Manejo y correcta Término de duracién del
Inversién del Anticipo contrato

el Antep Poliza de seguros 100% del valor
del Anticipo
Pago de  Salarios, Término de duracién del
Indemnizacionesy . contrato - hasta - su
Prestaciones Péliza de seguros S(:ﬁtrdtc;)l valor fotal de’liquidaoién y Tres (3)
a

Sociales afios mas.
Calidad de los bienes o vigencia tres (3) aflos
servicios  suministrados,| | . 109 desde la fecha de
Solo para el valor de log|” OliZa de Seguros 0% suscripcion del acta de
estudios y disefios entrega y recibo @

satisfaccion por parte de

la gerencia.
Responsabilidad Civil No podra senvigencia igual al plazo de
Extracontractual frente 4l inferior al 5% del valor |ejecucion de la misma Y|
terceros. Péliza de seguros el contrato cuatro (4) meses més.

PARAGRAFO PRIMERO: la constitucion y aprobacién de las garantias mencionadas es
requisito indispensable para la ejecucién del CONTRATO.

PARAGRAFO SEGUNDO: la péliza que expida la compafiia de seguros debera contener,
por condicion particular expresa, que, para efectos del CONTRATO, a suscribir no se
aplicara ninguna cléusula o estipulacién de indemnizacion proporcional atada al
cumplimiento de la obligacion asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizara en
todo momento segun el valor asegurado en la pdliza, sin tener en cuenta propormones
cumplidas del CONTRATO.

PARAGRAFO TERCERO: las garantias deberan aportarse para su aprobacién
acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el respectivo soporte de
pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacidn de no expiracion por falta
de pago.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA, declara que en caso de ocurrir algln
siniestro que no esté amparado por las pélizas constituidas conforme el paragrafo anterior,
mantendra INDEMNE y se abstiene de hacer cualquier tipo de reclamacion a la gerencia,
al Patrimonio Autbnomo y a los fideicomitentes.
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PARAGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA:
EL CONTRATISTA estéa obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectie el CONTRATANTE, asi como, a
ampliar las garantias en los eventos de que sea necesaria la suscripcion de Otrosi al
CONTRATO. El no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no
adicién o prérroga o suspension, seglin el caso, constituye causal de incumplimiento del
CONTRATO y el CONTRATANTE podra dar inicio al procedimiento establecido en la
Clausula Décima - Multas o procedera con la terminacion anticipada del CONTRATO por
incumplimiento por parte del CONTRATISTA.

15. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

La propuesta debera ser presentada por escrito, junto con todos los documentos que la
acompafian, dentro del plazo fijado en el cronograma, en la Oficina la Gerencia de Macro
proyecto Bosques de San Luis ubicadas en el EDIFICIO ADMINISTRATIVO
COMFAMILIAR DEL HUILA OFICNA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION CALLE 11
N 5-63 PISO 3, en el horario de atencién al publico, en un Unico sobre cerrado e identificado,
con el siguiente contenido: El Gnico sobre contendra: Original en medio fisico y magnético
de los documentos de caracter Juridico, Financiero y de la Propuesta Técnica, junto con la
Oferta Econémica.

El sobre debera estar rotulado con la siguiente informacion.

MACROPROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL NACIONAL BOSQUES DE SAN LUIS

FIDUBOGOTA S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS

INVITACION PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE CONVOCATORIA ABIERTA DE
CONOCIMIENTO PUBLICO No. 001 DE 2022

OBJETO: “SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE E INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS, DISEROS Y CONSTRUCCION DE 740 UNIDADES
HABITACIONALES MULTIFAMILIARES DE LAS AGRUPACIONES A, B, y C DE LA TERCERA FASE DEL
MACROPROYECTO DE INTERES SOCIAL NACIONAL BOSQUES DE SAN LUIS MUNICIPIO DE NEIVA
DEPARTAMENTO DEL HUILA.”

MODALIDAD DE SELECCION CONVOCATORIA ABIERTA DE
CONOCIMIENTO PUBLICO

INFORMACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:
DIRECCION COMERCIAL:
TELEFONO:

FAX:
DIRECCION DE CORREOQ ELECTRONICO:FECHA:

)
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e La propuesta debe cumplir con nuestro formato de cotizacion en papeleria
membretada de su Empresa.

e En la propuesta debe indicar las condiciones comerciales: forma de pago, garantia
y validez de la oferta.

¢ Igualmente debera indicar la descripcion técnica que componen cada uno de los
presupuestos ofertados.

¢ La propuesta debe ser entregada en impresion fisica y en medio magnético (CD),
en formato Excel suministrado, sin realizar ningtin tipo de modificaciones a este, de
lo contrario el archivo no sera leido por el sistema.

e La propuestay la documentacion solicitada deben llegar debidamente foliada.

Todos los documentos de la propuesta se presentardan en el mismo orden en que se
solicitan legajados, completamente foliados en forma consecutiva (incluso las hojas en
blanco o de presentacién) totalmente legibles, y con un indice general, que nermita
consultar de una manera &gil la propuesta; las paginas de la propuesta que tengan
modificaciones o enmiendas, deberén ser validadas con la firma al pie de las mismas de
quien suscribe la carta de presentacién, de lo contrario se tendran por no escritas,
garantizando con ello los principios de transparencia y objetividad en la seleccion, asi como
ofreciendo la seguridad tanto para el FIDEICOMISO FIDUBOGOTA MACROPROYECTO
BOSQUES DE SAN LUIS como para el proponente, lo anterior se verificara en la audiencia
de apertura de las propuestas y de no cumplirse con estos requisitos, la propuesta no sera
tenida en cuenta para que contintie dentro del proceso y sera rechazada.

Si algln proponente considera que un formato en alguna forma impide mencionar o
destacar algunos detalles o informacion que él considera de importancia para la evaluacion
de su propuesta, deberd presentar ademas de los formatos correspondientes, toda la
informacion que considere necesaria para complementar su propuesta en un apéndice,
marcando claramente la parte especifica del anexo de la propuesta, del cual hace parte
como apéndice.

Cuando un anexo necesite uno de estos apéndices, se anotarad debajo de la parte
especifica, la siguiente expresion: “Ver Apéndice No.” para el FIDEICOMISO
FIDUBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS analizara y tendra en
consideracion dicha informacién adicional. No se aceptan propuestas enviadas por
correo, mensaje electrénico, fax o cualquier otro medio telematico, ni presentadas
con posterioridad a la hora de cierre o en sitios o condiciones diferentes a las

establecidas en_la presente Invitacién, las cuales serdn consideradas como
extemporaneas, lo que originard su devolucién inmediata. Cerrado el proceso, no se

admitirda modificacion de la propuesta. Serén de cargo del proponente todos los costos

asociados a la preparacién y presentacion de su propuesta, en consecuencia, el .

FIDEICOMISO FIDUBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, en ningtin
caso, serd responsable de los mismos. el FIDEICOMISO FIDUBOGOTA
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS se reserva el derecho de solicitar
documentos aclaratorios a los solicitados en la presente invitacién con el fin de verificar la
informacion suministrada por el proponente.

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los
proponentes y el FIDEICOMISO FIDUBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN
LUIS deberan estar escritos en idioma castellano, en caso contrario no sera tenida en
cuenta para efectos de evaluacion.
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Sera responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificacion del Gnico sobre,
por lo tanto, el FIDEICOMISO FIDUBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN
LUIS, no asume responsabilidad alguna en el proceso de apertura de los sobres que
contiene la propuesta si viniere incorrectamente identificada.

Nota: Informacién confidencial: Considerando la naturaleza de la informacion que se solicita
para la presentacion de las propuestas no tiene la vocacion de constituir informacion que
pueda ampararse en la reserva o el secreto protegidos por la Ley, los proponentes seran
responsables de advertir lo contrario en el caso en que las propuestas contuvieren
informacion confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley
colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresando las normas legales que le sirven de
fundamento.

16. CONDICIONES GENERALES
La oferta debe ajustarse a las especificaciones de orden técnico, financiero, ambiental y

demas que establezca la GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS,
igualmente los proponentes deberan tener en cuenta y cumplir con los siguientes criterios:

CAPITULO Il. - PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1. CRONOGRAMA DE LA INVITACION.

ACTIVIDAD FECHA - HORA MODO - LUGAR
Publicacion Invitacion | XXXXXXXXXXXX www.comfamiliarhuila.com
HXXXXXXXXXXXX Oficina infraestructura
Presentacion de
Propuestas
Audiencia Cierre y XHXXXXXXXXXXX Oficina infraestructura

Apertura de Propuestas

ACTIVIDAD FECHA — HORA MODO - LUGAR

Publicacion Invitacion | XXXXXXXXXXXX www.comfamiliarhuila.com

2. INICIO DEL TERMINO PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS:

Las propuestas se entregaran en la Oficina de para la GERENCIA MACROPROYECTO
BOSQUES DE SAN LUIS, a partir del dia en que se publica la presente invitacién hasta el
término que se fija en el cronograma. Las propuestas presentadas con posterioridad a la

(y”?
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fecha y hora establecidas en el cronograma o radicadas en dependencia distinta a la
indicada, seran rechazadas; tampoco se admitirdn propuestas enviadas por correo, ni
documentos de las mismas que se remitan via fax. La GERENCIA MACROPROYECTO
BOSQUES DE SAN LUIS no ser4 responsable por no tener en cuenta cualquier propuesta
que haya sido incorrectamente entregada y/o identificada.

3. CIERRE PLAZO DEL PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE
PROFPUESTAS:

Vencido el término estipulado en el cronograma del proceso para la entrega de propuestas,
se procedera a la apertura de las propuestas presentadas dentro del término establecido
en el cronograma; accién que se llevara a cabo en la Oficina de la GERENGCIA
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS.

4. VERIFICACION DE REQUISITOS HARBILITANTES Y EVALUACION DE LAS
PROFPUESTAS.

El Comité de Evaluacion sera el 6rgano responsable de la evaluacién de la totalidad de las
propuestas presentadas y de la determinacién del orden de calificacién de las mismas,
cifiéndose exclusivamente a las reglas contenidas en la Invitacion. Una vez se efecttie el
cierre del proceso, dentro del plazo fijado en el cronograma, el comité efectuara la
verificacion del cumplimiento de los requisitos habilitantes de las propuestas; oportunidad
en la cual podré solicitar por escrito hasta la adjudicacién del contrato, en condiciones de
igualdad para todos los proponentes, si resulta necesario las aclaraciones, requisitos o
documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la
oferta.

Las respuestas deberan presentarse por escrito, el dia habil determinado en el cronograma.
El Comité Evaluador hara la interpretacion final en forma auténoma, pero motivada, y a su
juicio podra rechazar la propuesta atendiendo lo dispuesto en la presente invitacion, si
persistieren las ambigiedades, discrepancias o incongruencias sobre aspectos
sustanciales de la misma. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podran completar,
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

Sera rechazada la oferta del proponente que, dentro del término previsto en la invitacion,
no responda al requerimiento que le haga la GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES
DE SAN LUIS para subsanarla. Culminado el proceso de verificacion y evaluacién de las
propuestas, el Comité presentara el informe de evaluacion, suscrito por cada uno de los
miembros, el cual deberd contener la calificacion y el orden de elegibilidad de los
proponentes, de acuerdo con el puntaje obtenido por cada uno de ellos y la recomendacion
del sentido de la decisidén a adoptar de acuerdo con los resultados obtenidos.

CAPITULO Il - REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION

La GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS verificara que la Propuesta
contenga los siguientes documentos, y que estos se ajusten a las condiciones particulares
requeridas para cada caso, en el siguiente orden: '
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= Documentos de verificacion de la Capacidad Juridica (HABILITANTE)
= Documentos de verificacion de la Capacidad Financiera (HABILITANTE)
= Documentos de verificacion de la Capacidad Técnica (HABILITANTE)

1. DOCUMENTOS DE VERIFICACION JURIDICA:

Los documentos que conforman éste numeral son verificables y como tal se constituyen en
un requisito habilitante para participar en el proceso. Cuando el proponente cumpla con los
requisitos solicitados seran consideradas PROPUESTAS HABILES O QUE CUMPLEN, en
caso contrario seran determinadas como PROPUESTAS NO HABILES O QUE NO
CUMPLEN. La GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS podréa requerir
a los proponentes, hasta antes de la fecha Limite segun cronograma a efectos de que se
subsanen requisitos no necesarios para la comparacion de las ofertas.

La GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS verificarda que los
proponentes no estén incursos en inhabilidades o incompatibilidades o conflictos de interés
para celebrar o ejecutar el contrato, sefialadas por la constitucién y la Ley, para lo cual
revisara el boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el
certificado de antecedentes judiciales.

Acorde a su naturaleza juridica, los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos:

1.1.  Capacidad Juridica:

LOS PROPONENTES SE DEBEN PRESENTAR BAJO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES
MODALIDADES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN
LA INVITACION:

e INDIVIDUALMENTE, como (a) persona natural o (b) personas juridicas nacionales
o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha
de apertura.

e CONJUNTAMENTE, en cualquiera de las formas de asociacién previstas en la ley,
tales como Consorcios y Uniones Temporales.

Todos los Proponentes deben: (i) Tener capacidad juridica para la presentacion de la
Propuesta; (ii) Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato; (iii) No
estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas para
contratar en la Constitucion Politica, en el Decreto 2463 de 1981, en la Ley 21 de 1982, en
la Ley 789 de 2002, en el Manual de Contratacién de Comfamiliar y demés disposiciones
vigentes.

La Caja de Compensacion Familiar del Huila, se reserva el derecho de corroborar la
autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a todas
las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen en los
documentos presentados, a suministrar la informacién que se requiera, a visitar sus
instalaciones o a solicitar informaciéon de cualquiera de sus empleados, en caso de
considerarlo necesario.

a7
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El proponente debera estar inscrito en el Registro de constructores e Interventores
Especializados en Proyectos de Vivienda de Interés Social y/o Prioritario de la Gerencia del
Proyecto.

1.1.1. Personas Naturales.

Si la propuesta es presentada por una persona Natural, debe acreditar la profesién de
ingeniero CIVIL o arquitecto, con experiencia mayor a diez (10) afios, y acreditar la
experiencia especifica de esta convocatoria. Ley 842 de 2003. Articulo 11. Idoneidad
profesional del Consejo profesional Nacional de ingenieria y Ley 400 de 1998. Anexar Copia
de la matricula profesional y su vigencia al momento del cierre del proceso.

Estar inscripto en el Registro de Interventores Especializados en Proyectos de Vivienda de
Interés Social y/o Prioritario de la Gerencia del Proyecto.

1.1.2. | Requisitos Particulares De Los Proponentes Asociados:

La gerencia del macroproyecto de Bosques de San Luis, aceptard que la propuesta sea
presentada por dos (2) o mas personas naturales o juridicas.

Dichas formas asociativas deberan estar conformados a la fecha de la presentacion,
mediante documento suscrito con la firma autorizada de cada una de las partes, que avale
el acuerdo, en el cual se establezca el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes, la persona que para todos los efectos los representara y la autorizacién de este
para suscribir contratos hasta el valor del Presupuesto Oficial en el evento que legalmente
sea requerida dicha autorizacion,

Si la propuesta es presentacda en Consorcio, los integrantes del mismo se obligan en forma
conjunta y solidaria, tanto en la etapa precontractual como en la ejecucion del contrato que
se llegue a celebrar. En consecuencia, La gerencia del macroproyecto de Bosques de San
Luis, podra exigir el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente proceso
o del contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio, o a todos.

Si la propuesta es presentada en Union Temporal, los integrantes de la misma se obligan
en forma conjunta y solidaria, tanto el proceso como en la ejecucion del contrato que se
llegue a celebrar; sin embargo, las sanciones derivadas del incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la \,
participacion en la ejecucion que se haya definido para cada uno. En consecuencia, se
deberan indicar los términos y extension de la participacion de cada uno de los miembros

de la unién temporal en la oferta y en la ejecucién del contrato, los cuales no podran ser
modificados sin el consentimiento previo de La gerencia del Macro Proyecto De Bosques

de San Luis.

"
i

1.1.3. Personas Juridicas:

Para poder contratar, las Personas Juridicas, ademas de los requisitos exigidos para las
personas naturales, deberan acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del
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contrato y 36 meses mas y acreditar dentro de su objeto social debe estar relacionado con
el objeto del contrato a celebrarse.

Estar inscripto en el Registro de Interventores Especializados en Proyectos de Vivienda de

Interés Social y/o Prioritario de la Gerencia del Proyecto.

2. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:

El proponente debera presentar una garantia de seriedad de la oferta, en su version original
y que cumpla los siguientes requisitos:

2.1.  Beneficiario: FIDUBOGOTA S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS

2.2.  Tomador y/o afianzado: El proponente.

2.3. 2.3 Vigencia: Noventa (90) dias calendario, a partir de la presentacién de la oferta.
En todo caso, su vigencia debera extenderse hasta la aprobacién de la garantia que
ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

2.4.  2.4.Valor asegurado: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial.

2.5. Objeto: Garantizar la seriedad de la oferta presentada dentro del presente proceso
de seleccion de invitacion.

2.6. Constancia de pago: Debera adjuntarse el comprobante de pago de la respectiva
garantia.

Nota 2: Si el proponente es una persona juridica, la garantia debera tomarse de
conformidad con el nombre o razén social indicado en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal de la Camara de Comercio.

Nota 3: Cuando se trate de proponente conjuntos, se debera sefalar el nombre de cada
integrante con su identificacion y su porcentaje de participacion.

3. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

La carta de presentacion de la propuesta debera estar debidamente diligenciada y firmada
por el proponente cuando se trate de persona natural o su apoderado debidamente
facultado cuando se trate de personas juridicas o formas de participacion conjuntas. Con la
carta de presentacion de la propuesta se entiende presentada la declaracion juramentada
por parte del proponente de no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o
incompatibilidades, previstas en la ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el
normal desarrollo del contrato.

4. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL PROPONENTE:

Las personas naturales colombianas deberan presentar copia de su Cédula de Ciudadania.
Las personas naturales extranjeras, deberan acreditar su existencia mediante la
presentacion de la copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia,
mediante la presentacién de la copia de la cédula de extranjeria expedida por la autoridad
colombiana competente o visa de residente. En caso de personas juridicas, se aportara
copia de la cédula de ciudadania del representante legal. 5
Ly
/
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5. CERTIFICADO  VIGENTE DE CONSTITUCION, EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 28 del Cédigo de Comercio, los
proponentes, personas juridicas nacionales, deberan acreditar su existencia vy
representacion legal, mediante la presentacion de certificado expedido por la Camara de
Comercio o por la autoridad competente, el cual debera contener dentro de las actividades
autorizadas aquellas relacionadas con el objeto del presente proceso de contratacion,
expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso, cuya matricula debe estar renovada., vigente y en firme a la fecha de presentacion
de la oferta.

Sillegare a prorrogarse el plazo del presente proceso, ¢l certificado conservara su validez.
Atendiendo el objeto del contrato, por disposicién del Cédigo de Comercio, csta actividad
esta calificada como permanente y por lo tanto sélo puede ser ejecutada por personas
naturales o juridicas, nacionales o exiranjeras que tengan domicilio o sucursal en el pais.
El proponente o sus miembros en el caso de consorcios o uniones temporales, deberan
anexar los certificados de existencia y representacion legal de persona juridica, conforme
los requisitos sefialados anteriormente.

En el caso de las personas naturales debera allegar la matricula mercantil vigente y
expedida dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso.

€. AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA U ORGANO SOCIAL
COMPETENTE:

Cuando el representante legal de la persona juridica sea proponente individual o integrante
de alguna forma de participacién conjunta, tenga alguna limitacion de cuantia para
presentar la propuesta, conformar consorcio o unién temporal o firmar el contrato hasta por
el valor del presupuesto total del presente proceso de

seleccidn, debera anexar la respectiva autorizacion expresa del 6rgano social competente,
conforme a sus estatutos, para conformar el consorcio o unién temporal, presentar la
propuesta y firmar el contrato hasta el valor del presupuesto oficial del presente proceso.
En caso de los consorcios o uniones temporales, el representante legal de cada una de las
personas juridicas que los integren y lo requiera debera contar con dicha autorizacién
tenicndo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo
con lo dispuesto en los articulos 1568, 1569 y 1571 del Codigo Civil.

7. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE PROPONENTE PLURAL:

En caso de que el (los) proveedor (es) participe (n) en el proceso en la modalidad de
Consorcio y/o Unién Temporal, deberan aportar el respectivo documento de conformacién.
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8. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

Las personas naturales y juridicas colombianas y/o extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, deberan aportar copia legible del Registro Unico Tributario RUT debidamente
actualizado y certificado por la DIAN.

9. ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Las personas juridicas, deberan presentar debidamente diligenciado certificacion que
indique que: “Certificacion de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales - Persona Juridica, suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los
requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento,
cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus
empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje.

Dicho documento debe certificar que la persona juridica ha realizado el pago de los aportes
correspondientes a la némina de los Ultimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha
de cierre del presente proceso de Seleccion, en los cuales se haya causado la obligacion
de efectuar dichos pagos. En el evento en que la persona no tenga mas de seis (6) meses
de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

En el caso de las personas naturales deberan allegar adicional al formato diligenciado, la
planilla de pago del mes anterior del cierre del proceso.

En caso de Consorcio y/o Unién Temporal esto aplica para cada uno de los integrantes.

10. ANTECEDENTES JUDICIALES, DISCIPLINARIOS Y FISCALES:

La GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS en aras de verificar las
diferentes situaciones juridicas que presentan los potenciales oferentes, ha determinado
que quien aspire a celebrar un contrato de interventoria debera acreditar que no registra
antecedentes Disciplinarios o Judiciales mediante la copia fisica o electrénica del
correspondiente certificado expedido por la Policia Nacional, Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC y la Procuraduria General de la Nacién respectivamente.

Con la expedicion de la Ley 1238 de 2008, “Por medio de la cual se ordena la disposicion
gratuita de los Certificados de Antecedentes Disciplinarios y Judiciales para todos los
efectos legales”, el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria, podra ser
consultado y descargado de la WEB respectiva, sin costo para el interesado. De igual
manera y de conformidad con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, la GERENCIA
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS podra verificar que las personas con quien
aspiren a celebrar contratos no se encuentren incluidas en el boletin de responsables
fiscales de la Contraloria General de la Republica, so pena de incurrir en causal de mala
conducta, motivo por el cual el oferente debera aportar junto con la propuesta copia fisica

s

[
NEIVA - HUILA CALLE 11 # 5-63, TELEFONO (608) 8664452- CORRZO: constructora@comfamilirhuila.com

Fiduciaria Bogota C %




erl©

osques
SanlLuis

wene

o electrénica del correspondiente cerlificado expedido por la Contraloria General de la
Republica.

11. CERTlFiCACiC’)N PREVENCION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACION DEL TERRORISMO:

En cumplimiento de la normativa relacionada con la politica de prevencion del riesgo de
lavado de activos y financiacién del terrorismo regulada por la Superintendencia Financiera
de Colombia, es necesario que el OFERENTE, sea persona natural o juridica, remita junto
con su oferta un documento suscrito por el proveedor persona natural; representante legal
y/o Revisor Fiscal para personas juridicas; si es persona juridica extranjera el equivalente
en su pais de origen, donde manifieste bajo la gravedad de juramento que ni €l ni sus
representantes legales o socios se encuentran vinculados con delitos relacionados con
LA/FT. Igualmente deberé relacionar el nombre completo e identificacion de las personas
naturales y/o juridicas cuya participacién en la asociacién o sociedad (Asociados,
Accionistas) sea igual o superior al 5% de su conformacion accionaria, asi como su
representante legal, autorizados o suplentes del representante legal, junta directiva, Revisor
Fiscal y contador.

Cuando la oferta sea presentada por consorcio o union temporal, cada uno de sus miembros
debera allegar de forma independiente la informacion aqui requerida.

Este requisito debera ser aportado con la presentacion de la oferta. Sin embargo, la
GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS corroborara la veracidad de la
informacién aportada, lo que definird si cumple o no con el requerimiento.

Mota 1: Esta informacién seré de absoluta reserva y queda entendido que su promulgacion
por parte de la GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS esta prohibida.

Consulta de SARLAFT

La GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS hara la consulta de que el
proponente no reporte coincidencias en el SARLAFT o que, si las tiene, sean validadas por
el comité responsable dentro de la GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN

Luls.
12. CERTIFICADO DE INHABILIDADES:

Allegar el certificado de Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Interés, que puede
ser descargado en la pagina web de la GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE

SAN LUIS www.comfamiliarhuila.com.

13. DOCUMENTOS DE VERIFICACION FINANCIERA:

Los indicadores financieros, podran ser verificados con la informacién contenida en el
Registro Unico de Proponente (RUP) actualizado.

Los indicadores financieros se evaluaran con base en los reflejados los estados financieros
de conformidad con los paragrafos transitorios del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 579 de
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2.021, los requisitos e indicadores de la capacidad financiera y organizacional de que trata
el literal (b) del articulo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto nimero 1082 de 2015 correspondera a
los dltimos tres (3) afios fiscales anteriores a la inscripcién o renovacion, dependiendo de
la antigliedad del proponente. En armonia con lo anterior, a partir del 1 de julio de 2021, las
camaras de comercio certificaran la informacién de que tratan los paragrafos transitorios 1
y 2 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. de este Decreto".

LIQUIDEZ: El proponente debera acreditar un indice de Liquidez mayor o igual a (0.5),
calculado asi:

LIQ. =AC/PC=20.5
Donde,

LIQ. = Indice de liquidez.
AC = Activo corriente.
PC = Pasivo corriente.

Para Consorcios o Uniones Temporales, la calificacion se hara sumando el Activo corriente
y el Pasivo Corriente de cada uno de sus integrantes y de los totales se aplica la formula
(AC/PC).

ENDEUDAMIENTO: El proponente debera acreditar un Nivel de endeudamiento, menor o
igual a CERO PUNTO NOVENTA (0,90), calculado asi:

NE = PT
—- =50.90
AT
Donde,
NE = Nivel de endeudamiento.
PT = Pasivo total.
AT = Activo total.

Para Consorcios, Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura, el indice de
endeudamiento se obtendré de la sumatoria de los pasivos totales de los integrantes de
cada una de las diferentes formas asociativas sobre la sumatoria de los activos totales de
los integrantes de cada una de las diferentes formas asociativas calculado asi:

IFA= Integrante Forma Asociativa (consorcio, unién temporal, etc.) (IFA1, IFA2...)
NEFA= Nivel de Endeudamiento de la Forma Asociativa

PTIFA= Pasivo Total Integrante Forma Asociativa (PTIFA1, PTIFA2...)

ATIFA= Activo Total Integrante Forma Asociativa (ATIFA1, ATIFA2...)

Donde: ”’f’7

vl
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NEFA= PTIFAT+PTIFA2+PTIFA....
==0.90
ATIFAT+ATIFAZ+ATIFA. ..

Y se calificara asi:

PUNTAJE ENDEUDAMIENTO

= A 0,90 CUMPLE
< A 0,90 CUMPLE
> A 0,80 NO CUMPLE

FAZON DE COBERTURA: El proponente debera acreditar un fndice de razoén de cobertura
mayor o igual a (2.5).

MOTA 1: para este indicador cuando su valor aparece indeterminado, ¢s considerado:
CUMPLE, siempre y cuando su utilidad operacional sea positiva.

PATRIMONIO: El patrimonio del proponente debe ser igual o superior al VEINTE POR
CIENTO (20%) del presupuesto Oficial de la del valor del presente proceso.

En caso de consorcio, union temporal o cualquier otra forma asociativa, el Patrimonio del
proponente seré la suma de los patrimonios de cada uno de sus integrantes.

Y se calificara asi:

RANGOS PUNTAJE PATRIMONIO
< a 20 NO CUMPLE 9
> a 20 CUMPLE 7

13.1. Documentacion De Contenido Financiero:

Se tomaran como base cierta los contenidos en los estados financieros que corresponderan
a los dltimos tres (3) afios fiscales anteriores a la inscripcion o renovacion, dependiendo de
la antigliedad del proponente. La Gerencia del macroproyecto se reserva el derecho de
consultar la veracidad de los estados financieros con las entidades a quienes por
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disposicién legal les corresponda la vigilancia de la firma proponente y en su defecto
utilizara los medios idoéneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto implique que
los oferentes puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

Para el caso del estudio financiero de los consorcios, se sumaran los respectivos activos,
pasivos y patrimonios.

De acuerdo con lo anterior, LA GERENCIA DEL MACRO’PROYECTO evaluara los
indicadores de capacidad organizacional a través del Registro Unico de Proponentes.

14. REQUISITOS DE CARACTER ECONOMICO:

14.1.  Propuesta Econémica (Formato “PROPUESTA ECONOMICA” Anexo):

El Proponente debera diligenciar y presentar el FORMATO “PROPUESTA ECONOMICA”.

El' Proponente debera diligenciar y presentar en medio magnético la “PROPUESTA
ECONOMICA” (Formato No. 2, el cual se debe diligenciar teniendo en cuenta todos los
aspectos técnicos establecidos en esta invitacion).

El precio de la oferta debera incluir todos los costos directos e indirectos que se requieran
para dar cumplimiento al contrato; en caso de discrepancia entre unos y otros, se aplicaran
los primeros. El presupuesto ofertado no debe superar el presupuesto oficial.

Nota:La GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS se reserva el derecho
a rechazar o aceptar la conveniencia econémica de la propuesta de acuerdo con el andlisis
administrativo, legal y financiero; los valores cotizados no podran ser superiores a los
definidos en el presupuesto oficial, si el proponente incurre en alguna de estas
inconsistencias la oferta sera rechazada.

14.2.  Impuestos, Tasas y Contribuciones.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran bajo su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Nacionales,
Departamentales y Municipales; Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

15. DOCUMENTOS DE VERIFICACION TECNICA:

Los proponentes se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y
cuando cumplan condiciones exigidas en el pliego de condiciones:

15.1. Experiencia General:

Podran participar en el proceso personas naturales o personas juridicas que acrediten Diez
(10) afios de experiencia general, que se podran verificar de la siguiente manera:

[ {
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. Persona natural: a partir de la expedicion de la matricula profesional como
Ingeniero Civil o Arquitecto.
. Persona juridica: a partir del acto de constitucion de la empresa que se verificara

en el Certificado de Existencia y Representacion Legal.

En caso de consorcio o uniones temporales al menos Uno de los integrantes del oferente
plural debera acreditar las anteriores condiciones y su participacion debera ser superior al
50%.

15.2. Experiencia Especifica:

Se habilitaran los oferentes que acrediten un maximo de tres (3) coniratos en ejecucion y/o
ejecutados y/o liquidados en los Ultimos 6 afios, y cuyo objeto sea la interventoria de
vivienda que sumen el 100% del valor de la presente convocatoria expresada en Salarios
minimos mensuales legales vigentes (SMMLV); y adicionalmente que acrediten contrato
con un niimero de unidades de vivienda no inferior al 100% de las unidades a desarrollar
en ¢l presente proyecto donde se contemple minimo 500 unidades de vivienda de interés
social urbana, Vivienda de interés social rural o VIP del total de proyectos dal contrato
fiduciario.

Por lo menos uno de los contratos deberd estar reportado en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) los otros documentos idoneos. De la siguiente manera:

Para el caso de contratos con el estado se debe anexar certificacion de avance o acta de
terminacion donde se indique €l objeto del contrato, valor del contrato, valor ejecutado,
tiempo de ejecucion, fecha de inicio, contratante, contratista, % consorcio expedido por el
representante legal de la empresa contratante.

Para el caso de contratos privados se debe anexar certificacion de avance o acta de
terminacién donde se indigue el objeto del contrato, valor del contrato, valor ejecutado,
tiempo de ejecucion, fecha de inicio, contratante, contratista, % consorcio firmado por el
revisor fiscal o contador de la empresa.

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio se aceptara el 100% de
la experiencia acreditada o si fue ejecutado en unién temporal, el valor y nimero de
viviendas que debe informar el proponente sera correspondiente al porcentaje de
participacion que hubiere tenido en los mismos.

No se aceptara como Experiencia Especifica en interventorias de mejoramientos de
vivienda ni construccion de baterias sanitarias y/o saneamiento basico.

16. EQUIFO DE TRABAJO:

Los proponentes deberén acreditar el siguiente equipo de trabajo del proyecto:
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CARGO TITULO EXPERIENCIA EXPERIENCIA % MINIMO DE
e - GENERAL ESPECIFICA : DEDICACION
- PROFESIONAL MINIMA | CERTIFICADA (MiNIMA) | COMPONENTE 1
Director de Profesion: Quince (15) | Cuatro (4) afios, como| 100% en todas las
Interventoria | Ingeniero Civil o afios gerente, director 0 etapas
Arquitecto. Con coordinador de proyectos
postgrado en de interventoria de
ciencias afines al construccion de vivienda
objeto del contrato de interés social o VIP.
Arquitecto Profesion: cinco (5) afios | Dos (2) afios en proyectos Etapa de
Disefio Arquitecto con de vivienda como | Preconstruccion 50%.
postgrado en arquitecto disefiador,
urbanismo 0 constructor o interventor Etapa de .
ciencias afines en proyectos de | construccion 10%

construccién de vivienda
interés social.

Especialista en | Profesion: Cinco (5) afios. | Dos (2) afios, proyectos, Etapa de
Estructuras Ingeniero Civil | Verificar lo que | de disefios estructurales | Preconstruccion 30%.
especialista en solicita la de edificaciones o
estructuras norma interventoria en proyectos Etapa de
de construccion. construccion 10%
Especialista Profesion: Cuatro (4) Dos (2) afios en proyectos Etapa de
Hidrosanitario | Ingeniero civil y/o anos de disefios hidrosanitario o | Preconstruccién 30%.
Ingeniero Sanitario interventorias en
proyectos de construccion.
Etapa de
construccion 10%
Ingeniero Profesion: Cuatro (4) Dos (2) afios en proyectos Etapa de
At Ingeniero anos de disefios eléctricos o | Preconstruccion 30%.
Eléctrico o Sl . interventorias en Etapa de
i royectos de construccion. -
Electricista | Eoctricista proy construccion 10%
Profesional Profesion: Dos (2) afios, como Etapa de
Ambiental Ingeniero especialista. Preconstruccion 30%.
Ambiental o| Cuatro(4)
Administrador SO Etapa de .
Ambiental o afines construccion 100%
o ingeniero civil o
arquitecto (los dos
71/7 \V
Ly

ool
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DEDICACION -
COMPONENTE 1

% MINIMODE

con
estudios de
postgrado
ambiental)

Ingeniero Profesion: Cuatro (4) Dos (2) afios, como Etapa de
Residente de | Ingeniero Civil afios ingeniero residente, | construccion 100%
interventoria. director o coordinador de

proyectos de
interventorias de
Construccion.

Arquitecto Profesion: Cuatro (4) Dos (2) aflos, como Etapa de
Residerite de | Arquitecto afos arquitecto residente, | construccion 100%
interventoria. director o coordinador de

proyectos de interventoria
obras de construccion.
Profesional Profesion: Cuatro (4) Dos (2) aflos como Etapa de
SISO Profesional en afnos profesional SISO o | Preconstruccién 10%.
Seguridad SISOMA en proyectos de
industrial y/o salud construccién de obra civil. Etapa de .
ocupacional  y/o construccion 50%
ingeniero civil o '
arquitecto con
posgrado Gestion
integral QHSE
Profesional Trabajador social Cuatro (4) Dos (2) afios, En Apoyo En Etapa de
Social y/lo Comunicador anos El  Area Social En/| Preconstruccion 30%.
Social y/o Proyectos De Vivienda.
Antropélogo  ylo Etapa de
Socidlogo y/o construccion 100%
Psicélogo
Topdgrafo Topografo o | Cuatro (4)afios | Dos  (2) afios  en| Etapa de
Ingeniero actividades relacionadas | Preconstruccion 30%.
Topografico o} con la topografia en .
Tecndlogo en proyectos de vivienda Ete:)pa de construccion
Topografia 15%

s
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Si el proponente no cumple con el equipo de trabajo solicitado sera evaluado como NO

CUMPLE TECNICAMENTE, lo que generara el rechazo de la misma.

17. CRITERIOS DE EVALUACION

La evaluacion de las ofertas se realizara sobre el Gnico criterio de Menor Valor siempre y
cuando cumpla con los requisitos juridicos, técnicos y financieros.

18. CAUSALES DE RECHAZO

La GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, rechazara cualquiera o
todas las propuestas antes de la adjudicacién del contrato en los siguientes casos:

18.1 Cuando la propuesta sea presentada luego de la fecha y hora exacta senaladas
para el cierre del término para presentar propuestas.

18.2 Cuando una persona natural o juridica participe directamente en mas de una
propuesta, bien sea como proponente individual o como integrante de un
consorcio o unién temporal. En este caso, se rechazaran todas las propuestas
que incurran en la situacion descrita.

18.3 Cuando el proponente, persona natural o juridica, o uno de los integrantes del
consorcio o unién temporal, sea miembro de otra persona juridica que participe
en el mismo proceso de seleccion. En este caso se rechazaran todas las
propuestas que incurran en la situacion descrita.

18.4 Cuando la propuesta sea presentada por el conyuge o compariero permanente o
quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo
de afinidad con cualquier otra persona que formalmente presente propuesta para
esta contratacion.

18.5 Cuando el proponente o uno de los integrantes del consorcio o unién temporal se
encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas
en las normas constitucionales y legales.

18.6 Cuando el proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unién temporal
se encuentren registrados en el boletin de responsables fiscales expedido por la
Contraloria General de la Republica.

18.7 Cuando la propuesta sea alternativa o parcial, o cuando en ella se formulen
condiciones contractuales diferentes a las establecidas en la presente invitacion.

18.8 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, de
capacidad juridica, o condiciones de experiencia o capacidad financiera o
capacidad organizacional.

18.9 No se aporte la carta de presentacion de la propuesta, o no aportarla
debidamente suscrita o suscrita por persona diferente del representante legal, sin
que medie autorizacion alguna.

18.10 No presentar el documento de constitucion del consorcio o unién temporal, seguin
el caso, o sea presentado sin la suscripcion de los integrantes, o no se designe
el representante legal en el mismo, o que en el mismo se impongan limitaciones
al representante legal y este las exceda.

Yy
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18.11 Cuando después de presentar la propuesta en la modalidad de consorcio, unién
ternporal, o cualquier otra forma de participacion conjunta, se modifique el
porcentaje de participacion de uno o varios de sus integrantes, o uno o algunos
de ellos desista o sea excluido de participar en el consorcio, unién temporal o la
modalidad de asociacion escogida.

18.12 Cuando no se presente la propuesta econdmica.

18.13 Cuando el proponente modifique, altere o incluya apartes que impidan la
evaluacion del Formato correspondiente a la oferta econémica o incluya mas de
una Oferta Econdmica.

18.14 Cuando el proponente no subsane o no subsane correctamente dentro del plazo
y condiciones determinadas por la GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES
DE SAN LUIS, los documentos o la informacion que le hayan sido requeridas
para el cumplimiento de los requisitos habilitantes.

18.15 No se allegue la informacion solicitada con el fin de aclarar la propuesta, hacerlo
en forma incompleta o extemporénea sobre documentos que sean objeto de
participacién 'y verificacion. En dicho evento los oferentes no podran
complementar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

18.16 Cuando se descubra falsedad material o ideolégica en cualquiera de los
documentos de la propuesta, o se descubra cualquier intento de fraude o engafio
por parte del proponente a la GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE
SAN LUIS o a los demas participantes.

18.17 Cuando se presenten dentro de la propuesta, documentos que contengan datos
inexactos, tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar a diferentes
interpretaciones o que induzcan a error, siempre y cuando tales documentos
aludan a factores de seleccion o sean necesarios para la comparacion de las
ofertas.

18.18 Cuando se supere el valor del presupuesto oficial.

18.19 COMUNICADO DE LA OFERTA SELECCIONADA PARA LA SUSCRIPCION R
DEL EVENTUAL CONTRATO: Una vez culminada la presente Invitacion para . ./
participar en proceso y los procesos de evaluaciones correspondlentes ¢
GERENCIA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS procederd a
comunicar la oferta seleccionada al respectivo proponente por el medio mas
expedito. Consecuentemente se procedera a la elaboracién del eventual contrato
y su suscripcion.

(Original firmado)
GERENTE DEL PROYECTO
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FORMATO No. 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha
Sefiores ]
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA

Neiva-Huila

REFERENCIA:

Respetados sefiores:

El suscrito Representante Legal (o apoderado) de , de
conformidad con las condiciones que se estipulan en la invitacion a ofertar “SUPERVISION
TECNICA INDEPENDIENTE E INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y
JURIDICA A LOS ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE 740 UNIDADES
HABITACIONALES MULTIFAMILIARES DE LAS AGRUPACIONES A,B, y C DE LA TERCERA
FASE DEL MACROPROYECTO DE INTERES SOCIAL NACIONAL BOSQUES DE SAN LUIS
MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA” realizada por esa GERENCIA
MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS, presentamos la siguiente propuesta y en caso de
que nos sea adjudicada nos comprometemos a cumplir a cabalidad con las obligaciones vy
condiciones exigidas en la invitacién. Para tal efecto manifestamos bajo la gravedad del juramento

lo siguiente:
a) Que contamos con la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones
contractuales que resulten del presente proceso de invitacién a ofertar.
L11)
/ /"
v
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c)

d)

f)

g)

Que ninguna persona o entidad distinta de las aqui nombradas tienen intereses en esta
propuesta y por consiguiente esta compromete Unicamente a los firmantes.

Que no nos encontramos incursos en alguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad o contratar consagradas en las disposiciones contenidas en el Decreto
2463 de 1981 y en las demas disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la
materia. (En caso de tratarse de un consorcio o unién temporal debera manifestarse que
ninguno de sus integrantes se encuentra en dicha situacion).

Que conocemos la informacién general de la invitacion a ofertar y que aceptamos los
requisitos, condiciones y general todo lo establecido en la misma.

En caso de resultar seleccionado, me comprometo a: 1. Establecer y presentar
oportunamente las garantias contractuales que se pacten. 2. Ejecutar el objeto
contratado, de acuerdo con las condiciones establecidas en la invitacion y con lo
consagrado en la propuesta adjunta.

El término de validez de la oferta es de

Que la presente propuesta consta de folios debidamente numerados.

Con todo respeto,

REFRESENTANTE LEGAL / PROPONENTE.
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FORMATO No. 2 PROPUESTA ECONOMICA

RESUMEN OFERTA ECONOMICA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS AGRUPACION A BY €
Vo Valor Ofertado
e
. Valor Ofertado | INTERVENTORIA
Hviviendas , INTERVENTORIA VALORTOTAL
, o .| ValorMaxINTERVENTORIA | INTERVENTORIA | Construccion = VALORTOTAL MAX
Agrupacion multifamiliar ety A i Construccion OFERTADO
: Estudios y Disefios SMLV | Estudiosy Disefios| ~ viviendasy | . _ INTERVENTORIA
de 5 pisos , viviendas y Urbanismo INTERVENTORIA
SMLV Urbanismo Interno
Interno SMLV
SMLY
Agrupacion A 30 36,48 111698 115346
Agrupacion B 200 JIRS 698,11 720,94
Agrupacion C 00 255,20 76792 %31
TOTAL 84,51 2.583,02 266753

4
/‘/’ A

/
v

REPRESENTANTE LEGAL / PROPONENTE.
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FORMATO No. 3 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FORMA DE % DE VALOR VALOR
PARTICIPACION | PARTICIPACION | CONTRATO
o CONTRATO | CONTRATANTE | o CONTRATO EN
S.M.LM.V.

REPRESENTANTE LEGAL / PROPONENTE.

e
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